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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

 

Nom: Projecte executiu de les Actuació de millora de la circulació i l’accés al barri 

de La Madriguera, al municipi de Taradell 

Emplaçaments: Intersecció entre la Carretera B-520 i el Carrer de Lleida. 

Municipi: Taradell. Comarca d’Osona. 

 

Promotor: Ajuntament de Taradell 

Amb domicili a: 

Adreça: Carrer de la Vila Número: 45 

Població: Taradell Codi Postal: 08552 

Municipi: Taradell Comarca: Osona 

 

Enginyer redactor del projecte: Pau Schoenenberger 

Amb despatx professional a: 

Adreça: Carrer Diputació Número: 211, Entresol, INTRA 

Població: Barcelona Codi Postal: 08011 

Municipi: Barcelona Comarca: Barcelonès 

1.2. ANTECEDENTS 

El present projecte executiu parteix de la voluntat de l’Ajuntament de Taradell, amb coordinació amb 

la Diputació de Barcelona, de reduir els impactes externs de la mobilitat: tant en millora de seguretat 

viària com en millora en el medi ambient, afavorint els mitjans de transport més sostenibles en 

detriment dels mitjans motoritzats. 

El projecte executiu (PE en endavant) s’emmarca dins els principals plans estratègics i normatives 

enfocades en la mitigació del canvi climàtic: 

• Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. En 

especial, el projecte s’emmarca amb els objectius: 

• Contribució al compliment de fites de l'European Green Deal. 

• Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) de la CE 2021-2030 i el Programa Nacional 

de Control de Contaminació atmosfèrica (PNCCA) . 

• Agenda Urbana Espanyola. 

• Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050). 

• PAES i PAESC. 

• La llei 7/2021 de Canvi climàtic i Transició Energètica, que obliga als municipis de més de 

50.000 habitants a crear zones de baixes emissions no més tard del 2023. 

• Pla de millora de la qualitat de l’aire als 40 municipis en ZPE (Zones de Protecció Especial). 

Per a la redacció del present PE s’ha tingut en compte: 

- Plans Locals de Seguretat Viària de Taradell de 2015 i 2021, impulsats pel Servei Català del 

Trànsit. 

El PLSV de Taradell es marca com a objectius la reducció dels accidents amb víctimes en zona urbana i 

la reducció dels accidents greus i mortals per a l’any 2030.  

El Pla inclou un seguit d’actuacions en entorns conflictius en zona urbana per tal d’assolir els objectius 

marcats. En el present projecte s’inclou l’actuació d’ordenació i millora de l’accés al barri de La 

Madriguera.  

En el PLSV de Taradell 2016-2019 i PLSV de Taradell 2022-2025, s'indica aquesta cruïlla com a un punt 

d'inseguretat viària, especialment pels vehicles privats que accedeixen des de la carretera B-520 al 

barri a una velocitat elevada entrant en conflicte amb els vehicles que circulen pels carrers de Lleida i 

Barcelona. 

Segons el Pla Local de Seguretat Viària de Taradell 2016-2019 i Pla Local de Seguretat Viària de 

Taradell 2022-2025, en aquest punt hi ha una concentració d'accidents que fa que sigui indispensable 
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fer-hi algun tipus d'actuació. De fet, en els darrers anys hi ha hagut un total de 4 accidents que per 

tractar-se d'un municipi com Taradell és una xifra bastant rellevant. 

1.3. OBJECTE DEL PROJECTE 

L'objectiu general o principal de l'estudi és disposar d'una proposta tècnica que millori la seguretat 

viària a la cruïlla d'accés al barri de La Madriguera. Els objectius específics d'aquest estudi són: 

- Proposta de millora de la senyalització vertical i horitzontal de la cruïlla 

- Proposta d'elements físics per delimitar els carrils d'entrada i sortida al barri 

- Proposta d'elements físics per reduir la velocitat dels vehicles que accedeixen des de la 

carretera B-520 

La proposta definitiva es consensua amb l’Ajuntament de Taradell, la Diputació de Barcelona i 

l’Associació de Veïns del barri de La Madriguera. 

1.4. LEGISLACIÓ I NORMATIVA ACTUAL 

Per la redacció del PE s’han tingut en consideració les legislacions i normatives vigents.  

La normativa implica els següents àmbits:  

• Normativa aplicable per l’execució d’obra civil 

• Identificació de requisits legals de caràcter ambiental 

• Medi ambient – Contaminació acústica 

• Medi ambient – Altres 

• Seguretat i salut 

• Gestió de residus 

• Altres normatives aplicables 

També s’inclou normativa o ordenances a nivell municipal: 

• Ordenança municipal de sorolls de Taradell 

• Ordenança municipal reguladora de circulació de Taradell i annex 

• Normativa urbanística de Taradell 

2. ESTAT ACTUAL DELS CARRERS A REFORMAR 

El present projecte contempla actuacions ubicades al barri de La Madriguera, i més concretament a la 

intersecció entre la Carretera B-520 (titularitat de la Generalitat de Catalunya) i el Carrer Lleida i 

Carrer Barcelona. 

La carretera té uns 12 km de llarg, i el tram entre el PK 0 i el PK 6 entre Vic i Taradell disposa d’un punt 

d’aforament al PK 2+200 que marca una IMD de 7.938 vehicles, dels quals 476 són pesants. 

Figura 1. Localització de l’àmbit d’estudi 

 

El barri de la Madriguera és una urbanització pertanyent al terme municipal de Taradell separat 1 km 

al nord del centre urbà de Taradell i connectat a través de la Carretera  de Vic-Arbúcies (B-520).  

La urbanització està formada principalment per 4 illes de cases de zona residencial i 6 carrers que la 

vertebren: Carrer Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Madriguera i Roselló. L’accés a la urbanització 

es fa principalment des de la Carretera B-520 que enllaça amb els carrers de Lleida i Barcelona. 

TARADELL

LA 
MADRIGUERA

PI EL VIVET
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Figura 2. Distribució del viari a l’entorn de l’àmbit d’estudi 

 

Principals mancances o disfuncions observades: 

• Tots els vials de l’interior de la urbanització són bidireccionals, amb la qual cosa multiplica les 

possibilitats de punt de conflicte entre vehicles, especialment a la intersecció mencionada. 

• La carretera B-520 disposa de carrils addicionals per l’accés i sortida de la urbanització La 

Madriguera. 

• L’espai d’accés al Carrer Lleida per incorporar-se o accedir de la B-520 és molt ampli, més de 

15m, fet que accentua les velocitats dels vehicles. Creant certa ambigüitat en les maniobres 

dels conductors i augmentant el risc d’accident. 

• La intersecció entre el carrer Lleida i carrer Barcelona no disposa de senyalització horitzontal 

fet que pot confondre als conductors.  

3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Abans d’entrar a desenvolupar la proposta definitiva contemplada en el present projecte, es 

presenten 3 alternatives d’actuació a l’Ajuntament de Taradell, que contemplen diferents 

distribucions de circulació als carrers de l’interior del barri.  

3.1. ALTERNATIVA 1: SENSE CANVIS DE SENTITS DE CIRCULACIÓ 

La primera opció proposada és mantenir la circulació de tots 6 carrers de l’àmbit d’estudi, és a dir, 

deixar-los bidireccionals, tal i com es mostra a la Figura 2.  

Amb aquesta alternativa, només es contempla la reforma de la cruïlla entre la Carretera B-520 i els 

carrers de Lleida i Barcelona.  

Els punts de conflicte entre els principals moviments d’entrada i sortida de l’àmbit es situa en 5. 

Figura 3. Anàlisi dels punts de conflicte a l’accés al barri La Madriguera. Alternativa 1. 

 

Accés a l’àmbit
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Cal tenir en compte, que molts dels carrers de l’àmbit tenen doble sentit de circulació i aparcament 

en cordó a ambdós costats i això fa que es generin conflictes i inseguretats quan es troben 2 vehicles 

de cara. 

Figura 4. Distribució de circulació del Carrer Lleida. Alternativa 1. 

 

3.2. ALTERNATIVA 2: SENTITS ÚNICS AL CARRER BARCELONA, GIRONA I 
ROSSELLÓ.  

Es proposa, que a més de la reforma de l’accés al barri, també es contempli la conversió a sentit únic 

de diversos carrers: 

• Carrer Barcelona >> Només pujada 

• Carrer Girona >> Només baixada 

• Carrer Rosselló >> Només pujada 

Amb aquesta nova distribució de circulació es redueixen els punts de conflicte d’accés a la 

urbanització de 5 a 2. 

 

Figura 5. Distribució de circulació al barri de La Madriguera. Alternativa 2. 

 

Figura 6. Anàlisi dels punts de conflicte a l’accés al barri La Madriguera. Alternativa 2. 

 

4,50 m
CIRCULACIÓ

2,00 m
APARCAMENT

2,00 m
APARCAMENT

Arranjament accés 
La Madriguera. 
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A més, també es proposaria una redistribució del repartiment viari del Carrer Lleida, deixant els 2 

sentits de circulació amb 3,25 d’ample cadascun i aparcament només en 1 dels costats. 

Figura 7. Distribució de circulació del Carrer Lleida. Alternativa 2. 

 

3.3. ALTERNATIVA 3: TOT SENTITS ÚNICS 

Es proposa, que a més de la reforma de l’accés al barri, també es contempli la conversió a sentit únic 

de diversos carrers: 

• Carrer Barcelona >> Només pujada 

• Carrer Girona >> Només baixada 

• Carrer Rosselló >> Només pujada 

• Carrer Lleida >> Només baixada 

• Carrer Tarragona >> Només pujada 

Amb aquesta nova distribució de circulació es redueixen els punts de conflicte d’accés a la 

urbanització de 5 a 1 i es carrega tot el trànsit de sortida pel Carrer Barcelona. 

Figura 8. Distribució de circulació al barri de La Madriguera. Alternativa 3. 

 

Figura 9. Anàlisi dels punts de conflicte a l’accés al barri La Madriguera. Alternativa 3. 

 

3,25 m
CIRCULACIÓ

3,25 m
CIRCULACIÓ

2,00 m
APARCAMENT

c /  Lleida

Arranjament accés 
La Madriguera. 



 

MEMÒRIA 

 

 

 

6 

 

En aquest cas, es podrien mantenir els 2 cordons d’estacionament del Carrer Lleida, amb un sol carril 

de circulació de 4,50m d’amplada i sense conflictes entre vehicles creuant-se. 

Figura 10. Distribució de circulació del Carrer Lleida. Alternativa 3. 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Finalment, després de consensuar amb totes les parts (Diputació de Barcelona, Ajuntament de 

Taradell, Associació de Veïns de La Madriguera i equip redactor), l’alternativa escollida és la 2, amb 

canvis de sentit als carrers Barcelona, Girona i Rosselló, però mantenint la mateixa secció existent al 

Carrer Lleida.  

A més de les consideracions de canvi de sentit de circulació proposades, la proposta bàsica vol 

resoldre la manca de definició de l’espai i reduir l’espai sobrant per a evitar el risc en maniobres dins 

la cruïlla. Es concretava en: 

• Millorar la cruïlla entre el carrer Barcelona i carrer Lleida habilitant senyalització horitzontal i 

illetes (la illeta central com element físic) de manera que les maniobres, tant d’entrada com 

de sortida de la Madriguera, quedin delimitades i no confonguin el conductor. 

• Habilitar illot físic en els carrils d’incorporació i sortida de la carretera B-520 per tal d’evitar 

maniobres d’avançament utilitzant aquests carrils. Es deixa 1 sol carril de sortida i 1 

d’entrada. 

• Resoldre a nivell topogràfic, un punt baix de recollida d’aigües que es situa en una de les 

cantonades de la intersecció (inferior esquerra) mitjançant l’habilitació d’un nou embornal 

que caldrà connectar amb el col·lector principal.  

Per cadascun dels punts descrits al capítol anterior es fa una proposta d’actuació, i es grafia al 

Document - 2 PLÀNOLS amb major grau de detall.  

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

La descripció de la solució adoptada, d’una manera ben definida, es presenta no únicament en 

aquesta memòria, sinó sobre tot en els plànols que formen el Document número 2. 

A efectes del present projecte es considera que s’ha de tenir en compte de manera general: 

5.1. TREBALLS PREVIS 

Inicialment es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es disposarà de la senyalització 

provisional d’avís a la via pública. Caldrà establir les desviacions de trànsit i vianants corresponents 

per mantenir la bona execució dels elements projectats sense afectar o afectant al mínim els nivells 

de circulació existents de vianants i vehicles durant l’execució de les obres.  

Es localitzaran els possibles serveis afectats existents en vorera i en calçada (llum, aigua, gas,...). Els 

serveis afectats es detallen a l’Annex 4. A més, es desplaçaran aquells elements urbans que pugin 

afectar a l’actuació com senyals, papereres, pilones, etc; així com també els vehicles estacionats en les 

zones d’actuació.  

El present projecte disposa ja de cartografia topogràfica, així que es realitzarà el marcatge previ dels 

contorns d’obra civil a executar seguint el Document - 2.  

5.2. ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

Es delimitaran les àrees a enderrocar mitjançant el tall de serra radial. Posteriorment s’enderrocarà el 

paviment i es sanejarà la zona. Els materials i terres sobrants es retiraran amb una correcta gestió de 

residus en abocadors autoritzats. Caldrà tenir en compte les ordenances de Taradell en termes de 

residus de la construcció.  

4,50 m
CIRCULACIÓ

2,00 m
APARCAMENT

2,00 m
APARCAMENT

c /  Lleida
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S’eliminaran tots aquells senyals verticals que siguin contradictoris amb el disseny de la nova 

circulació de l’àmbit. Els senyals verticals eliminats s’hauran de dur a la brigada municipal de Taradell, 

en cas de poder ser reutilitzats o a Dipòsit Autoritzat en cas que no. 

També es detectaran i enderrocaran tots aquells elements de sanejament (embornals, col·lectors, 

clavegueres i claveguerons i connexions) per nou contorn de vorera.  

S’excavaran les rases corresponents a la nova estesa de clavegueró per als nous embornals i es 

prepararan les caixes per a paviments en noves voreres. 

5.3. PAVIMENTACIÓ I ADEQUACIÓ DE GUALS 

Les reposicions de paviment, després de l’obertura de rases o instal·lació d’elements de suport, o 

l’habilitació de nou paviment per ampliació d’orelles o similars es realitzaran seguint les directrius de 

Ordre TMA/851/2021 i el nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya, en la qual es descriuen els criteris, 

les geometries i paviments admissibles per tal de complir amb les condicions d’accessibilitat en la via 

pública i es faran d’acord amb la pavimentació existent en cada ubicació. 

Per tal de donar coherència amb la pavimentació actual de les vies afectades, s’utilitzaran materials 

similars als propers sempre que es garanteixi una bona accessibilitat de l’itinerari a peu. 

5.4. SENYALITZACIÓ VERTICAL I MARQUES VIALS 

Per a la ubicació i tipologies de senyals horitzontals s’ha utilitzat la normativa “Marcas Viales. Norma 

de Carreteras 8.2-IC” i el Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible. Per a la 

posada en obra es recomana utilitzar pintura reflectora de dos components en fred i microesferes de 

vidre (especificitats marcades en pressupost). 

Per a la ubicació i tipologies de senyals verticals s’ha utilitzat la normativa “Norma 8.1-IC Señalización 

Vertical”. Els senyals han de disposar d’un nivell reflectant 1 o 2. Les plaques seran d’alumini 

anoditzat, amb mida estàndard de zona urbana (60 cm de radi en cas de les circulars, 60cm de costat 

en cas de quadrades i 70cm de costat en cas de triangulars). Els suports seran de tub d’alumini de 

76mm de diàmetre.  

Les senyals verticals s’ubicaran de manera llegible pels conductors però garantint en tot cas les 

especificitats d’accessibilitat marcades en la normativa d’accessibilitat vigent, garantint en tot cas els 

itineraris per a vianants, i si fos necessari enganxant-les a façana.  

La senyalització horitzontal es farà sempre amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos 

components de color blanc i microesferes de vidre. S’ha considerat repintar el total de la cruïlla en el 

pressupost. 

6. JUSTIFICACIÓ DEL FERM 

6.1. PAVIMENT DE PANOT  

Per a les reposicions de paviment de panot o ampliacions de vorera es farà servir la següent secció: 

• Paviment de panot per a de color vermell de 9 pastilles de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 

col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de 

ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o 

calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2. 

• 20 cm de Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb 

acabat reglejat. 

• Subbase de 15 cm de de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. 

S’hi incorpora una vorada recta de formigó model T3 també igual que l’existent. No es col·locarà 

rigola en aquells trams on no n’hi hagi en l’existent, per mantenir la coherència. La rigola serà de 

20cm amb peces de formigó prefabricat de color blanc. 

Tots els nous passos de vianants o tots aquells passos que calgui desplaçar o reubicar, es faran 

conforme a la normativa d’accessibilitat vigent, i això inclou també la pavimentació amb panot 

podotàctil per a invidents: franja de 0,80 m d’amplada de panot de ratlles perpendicular a la via per a 

encaminar als passos de vianants i franja de 0,60 m d’amplada paral·lela a la via amb panot de botons 

per a indicar el creuament.  

6.2. REPARACIONS O AMPLIACIONS DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA 

La normativa exigible a nivell estatal (Norma 6.1 IC) estableix la secció de paviment a escollir per a 

carreteres amb categoria de trànsit T32, que és el cas que ens ocupa (menys de 100 vehicles pesants 

per carril). 

No obstant això, NO es contempla l’habilitació de nou paviment de mescla bituminosa i tan sols es 

contemplen possibles reposicions de paviment. En aquests casos, es procedirà a un fresat de3 a 5 

centímetres i una reposició de la capa de rodadura (fins a 5 cm) per a la qual es considera:  

• 5 cm de capa de rodadura: Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 

surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 

densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada, en entorn urbà amb 

dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m 
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d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 

m2. 

7. EXPROPIACIONS I TITULARITATS 

Totes les actuacions es troben dins de terrenys de titularitat municipal i en la zona d'afectació del 

domini públic viari de la carretera B-520, de la Generalitat de Catalunya. 

Per executar les obres, caldrà emanar la corresponent autorització al departament de Carreteres de la 

Generalitat.  

Figura 11. Titularitat de la xarxa de carreteres a l’entorn de Taradell 

 

 

8. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I SEGURETAT VIÀRIA 

L’execució de les obres afectarà al trànsit dels diferents carrers definits en l’àmbit d’actuació. En 

general els talls afectaran tot el viari. En les operacions de pintat de senyalització horitzontal es poden 

arribar a fer talls, de curta durada, dels diferents carrils de circulació existents. Aquests talls poden 

arribar a ser en horari nocturn sense cap cost addicional si així ho creu adient la Direcció d’Obra. 

Pel fet de tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises de 

seguretat, tenint en compte aquests tres principis essencials: 

• Protecció màxima per als treballadors de l’obra 

• Protecció màxima per als usuaris de la via 

• Inconvenients mínims per als usuaris de la via. 

9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per elaborar el pressupost, s’han definit unes partides d’obra, que estan formades per combinacions 

de partides unitàries de material, mà d’obra i maquinària. També es poden formar per combinacions 

de les partides unitàries esmentades i per elements compostos (que a la vegada estan formats per 

partides unitàries). 

S’utilitza el Banc de Preus del Bedec, amb darrera actualització de juliol de 2024, per a l’àmbit de la 

província de Barcelona i per a obres d’urbanització de menys de 400.000 € de PEM.  

Per a la confecció del preu final de les partides d’obra, després de sumar les subpartides 

corresponents a materials, maquinària i mà d’obra, s’ha considerat un 1,5% de despeses auxiliars 

sobre la subpartida de mà d’obra i un 8% de despeses indirectes. 

El llistat dels materials, maquinària, mà d’obra i elements compostos que intervenen en aquest 

projecte es detallen al Document número 3 de la memòria, en l’apartat 4.2. 

10. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments de projecte, i tenint en 

compte les Partides Alçades, el Pressupost d’Execució Material de l’Obra ascendeix a la quantitat de 

SEIXANTA-UN MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS (61.810,10 €). 
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Taula 1. Resum executiu del pressupost 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA 61.810,10 € 

Despeses generals (13%) 8.035,31 € 

Benefici industrial (6%) 3.708,61 € 

Subtotal 73.554,02 € 

  

I.V.A. (21%) 15.446,34 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA 89.000,36 € 

 

Aplicant sobre aquest pressupost els coeficients de Despeses Generals (13 %) i Benefici Industrial (6 

%), així com l’IVA corresponent (21 %), s’obté un Pressupost d’Execució per Contracte de VUITANTA-

NOU MIL EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (89.000,36 €). 

Aquest projecte NO es podrà separar per lots. 

11. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) 

de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les 

obres. 

El termini d’execució de les obres serà de VUIT (8) SETMANES.  

12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, cal 

incloure un apartat en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que 

les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i 

categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, modificat pel RD 773/2015, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 

de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu 

cas. 

Després d’analitzar els capítols del pressupost i, atesa l’entitat de les partides de seguretat viària, 

s’arriba a la conclusió que els contractistes han de complir la següent classificació: 

• Grup G: Vials i pistes. 

• Subgrup 6: obra viària sense qualificació específica. 

• Categoria 1: Quantia inferior a 150.000 €  

Codis CPV: 

• 45233294-6 – Treballs d’instal·lació de senyalització viària 

• 45233252-0 – Treballs de pavimentació de carrers 

13. IMPACTE AMBIENTAL 

D'acord al llistat de projectes de l’annex núm. I de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental, aquest projecte no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental. 

14. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb la legislació vigent, en aquest projecte s’inclou un estudi bàsic de seguretat amb un 

pressupost de 3.000 € (import PEM) tal i com es detalla a l’annex corresponent. 

15. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 

L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada 

com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a 

la seva utilització. 

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Actuació de millora de la circulació i l’accés al barri de La Madriguera, al municipi de 
Taradell 

Document - 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 
Annex núm. 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
Annex núm. 2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
Annex núm. 3. GESTIÓ DE RESIDUS 
Annex núm. 4. ESTUDI DE SERVEIS AFECTATS 
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Annex núm. 5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Document - 2. PLÀNOLS 

Document - 3. PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS 1 
QUADRE DE PREUS 2 
PRESSUPOST 
RESUM DEL PRESSUPOST 
ÚLTIM FULL 

 

17. CONCLUSIONS 

Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta de la documentació 

del projecte, creiem suficient i justificat el mateix, donant-li trasllat a la consideració de la Superioritat 

per a la seva aprovació si s’escau. 

 

 Barcelona, OCTUBRE DE 2024 

 L’enginyer autor del projecte executiu, 

 

 

 • Pau Schoenenberger 

• Enginyer de camins, canals i ports 

• Nº col·legiat: 34.303 

• INTRA S.L. 
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1. MEMÒRIA DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1.1. Identificació de les obres 

Es redacta el “Projecte executiu de l’Actuació de millora de la circulació i l’accés al barri de La 

Madriguera, al municipi de Taradell”, amb la finalitat de definir i valorar les obres necessàries per a 

dur a terme una sèrie de millores de seguretat viària, mitjançant la implantació de nova pavimentació, 

senyalització i abalisament en interseccions en zona urbana.  

1.1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 

1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 

adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 

l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 

les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 

de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 

per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu 

Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent 

de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 

Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 

dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 

petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 

les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 

pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

1.2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor              : Ajuntament de Taradell 

Nº expedient                : - 

Adreça                 : Carrer de la Vila, 45 

Població              : Taradell, Barcelona 08552 

Representant                : - 

NIF                       : - 

1.3. AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Pau Schoenenberger 

Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat  núm.    : 34.303 

Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL 

Població              : Barcelona 

1.4. DADES DEL PROJECTE 

1.4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Pau Schoenenberger 

Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat  núm.    : 34.303 

Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL 

Població              : Barcelona 

1.4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S & S designat pel promotor

 : 

Pau Schoenenberger  
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Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals i ports  

Col·legiat  núm.    : 34.303  

Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL  

Població              : Barcelona  

1.4.3. Tipologia de l'obra 

Es redacta el “Projecte executiu de l’Actuació de millora de la circulació i l’accés al barri de La 

Madriguera, al municipi de Taradell”, amb la finalitat de definir i valorar les obres necessàries per a 

dur a terme una sèrie de millores de seguretat viària, mitjançant la implantació de nova pavimentació, 

senyalització i abalisament en interseccions en zona urbana.  

1.4.4. Situació 

Emplaçaments      : Barri de La Madriguera a Taradell 

Intersecció entre la Carretera B-520 i Carrer Lleida 

Codi Postal              : 08552 

Població              : Taradell 

1.4.5. Comunicacions 

Carretera              : Carreteres comarcals BV-5305, BV-5306 i B-520. 

Ferrocarril  : -. 

Línia Metro               : - 

Línia autobús i tramvia: Línia Taradell – Vic i Taradell-Sant Miquel de Balenyà 

Telèfon taxis : 667243377 

Fax                       : - 

E – mail               : - 

Altres                   : ajuntament@Taradell.cat 

1.4.6. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : AGBAR Servei d’Aigua 

Gas          : Nedgia 

Electricitat               : E-distribucion 

Sanejament              : - 

Telecomunicacions: Telefonica de España 

1.4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...) 

• CAP Santa Eugènia de Berga -> 938854556 [2,6km, 6 min] 

• Parc de Bombers de Vic -> 932915353 [7,4km, 10 min] 

• Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vic -> 938815700 [7,8km, 13 min] 

  

1.4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 61.810,10 €. 

(SEIXANTA-UN MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS). 

1.4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és d’unes VUIT (8) SETMANES. 

Policia 

Local 

Parc Bombers 

Voluntari 

CAP 

Ajuntament 

ZONA 

D’ACTUACIÓ 

mailto:ajuntament@ripollet.cat
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1.4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 treballadors si es realitza el total de l’obra en 2 

mesos, amb 3 treballadors de mitjana. 

1.4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

- Ajudant muntador 

- Manobre 

- Manobre especialista 

- Oficial 1a 

- Oficial 1a lampista 

- Oficial 1a muntador 

- Oficial 1a d'obra pública 

1.4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

- ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ 

- ADDITIU 

- AIGUA 

- BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 

- CALÇ 

- CIMENT 

- DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 

- DESENCOFRANT 

- DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

- EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 

- ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

- FAMÍLIA G252 

- FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 

- FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 

- FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 

- FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 

- FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 

- GRAVA DE PEDRERA 

- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

- MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 

- MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT TIPUS SMA 

- MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 

- MORTER AMB ADDITIUS 

- MORTER PER A RAM DE PALETA 

- MORTER SENSE ADDITIUS 

- MOTLLE METÀL·LIC 

- PANOT PER A VORERA 

- PEÇA DE FORMIGÓ PER A RIGOLA 

- PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 

- PINTURA PER A MARQUES VIALS 

- PÒRTIC PER A SENYALITZACIÓ (D) 

- SENYAL CIRCULAR 

- SENYAL INFORMATIU 

- SENYAL OCTOGONAL 

- SENYAL TRIANGULAR 

- SORRA 

- SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL (D) 

- TERRA 

- TOT-U 

- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 

1.4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

− Compressor amb dos martells pneumàtics 

− Compressor amb un martell pneumàtic 

− Compressor amb dos martells pneumàtics 

− Compressor amb dos martells pneumàtics 

− Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 

− Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

− Motoanivelladora petita 

− Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

− Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 

− Compactador combustible duplex manual de 700 kg 

− Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

− Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

− Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
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− Camió cisterna de 8 m3 

− Camió grua de 5 t 

− Camió grua 

− Camió per a transport de 12 t 

− Camió per a transport de 7 t 

− Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 

− Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 

− Camió cisterna per a reg asfàltic 

− Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

− Escombradora autopropulsada 

− Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

− Formigonera de 250 l 

− Formigonera de 165 l 

− Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 

− Mesclador continu per a morter preparat en sacs 

− Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu 

− Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 

− Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 

− Màquina taladradora 

− Martell trencador manual 

− Regle vibratori 

1.5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

1.5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 

protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 

instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades 

en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament 

suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 

l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 

Quadre General 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 

caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 

al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 

dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 

neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió 

al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de 

realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

Conductors 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

Quadres secundaris 
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− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 

aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

Connexions de corrent 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 

− · Connexió de 24 v    : Violeta. 

− · Connexió de 220 v    : Blau. 

− · Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

Maquinària elèctrica 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

Enllumenat provisional 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

Enllumenat portàtil 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 

1.5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 

col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 

l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 

relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 

dialèctric en les zones necessàries. 

1.5.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

1.5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, 

on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, 
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s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 

vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 

adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 

diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 

els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-

AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 

l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 

inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 

de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 

de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al 

terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser 

retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 

de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 

possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 

a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 

la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 

mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 

assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 

de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 

manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 

consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 

terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 

grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 

abundant. 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 

fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 

localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

1.6. SERVEIS DE SALUBRITAT I COMFORT DE PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 

del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 
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1.6.1. Serveis higiènics 

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 

25 persones 

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

1.6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

1.6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

1.6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 

pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

1.6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 

s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers 

auxilis disposaran, com a mínim, de: 

− una farmaciola, 

− una llitera, 

− una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 

llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 

forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 

dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 

aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 

elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 

analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 

dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 

custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 

tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús. 
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El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

1.7. ÀREES AUXILIARS 

1.7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 

seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 

mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 

restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 

de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 

plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de 

baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 

previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 

sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 

perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 

mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

1.7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 

els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 

m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 

principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 

materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m 

(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips 

que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 

disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre 

zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 

il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i 

la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 

adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 

màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 

plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 

mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament 

d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació 

total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

1.7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
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Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 

treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 

qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

1.8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 

del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 

resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 

projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 

de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

1.9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 

emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 

treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 

per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 

treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 

temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

1.9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada 

a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 

correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 

personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 

1.9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 
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a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 

partint de les següents premisses: 

Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 

normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 

prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents 

i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 

previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 

de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 

mucoses de les vies respiratòries. 

1.10. CONDICIONS DE L’ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 

seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 

l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 

constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les 

àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

1.10.1. Serveis afectats 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
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d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 

per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 

seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 

localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 

per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

1.10.2. Servituds 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el què es 

descrigui en el projecte d’execució 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 

l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 

desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 

plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 

afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. 

Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es 

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

1.10.3. Característiques meteorològiques 

Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 

1.10.4. Característiques del terreny 

Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques topogràfiques 

del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 

1.10.5. Característiques de l'entorn 

Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural, zona 

industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola o a 

hospital,etc.) 

1.11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

- ENDERROCS D’ESTRUCTURES AÈRIES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

- TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

REVESTIMENTS 

- PINTATS – ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

- PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I REGS) 

- PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

- COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

EQUIPAMENTS 

- MOBILIARI URBÀ 

1.12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 

d’octubre). 

1.12.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
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1.12.2. Ordre d'execució dels treballs 

1. Replanteig 

2. Demolició de pavimentació 

3. Nova pavimentació 

4. Senyalització i balisament 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 

forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

1.12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 

a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 

qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 

desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 

al procés constructiu inicialment previst en el Projecte/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat 

i Salut. 

1.13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 

obligatòria i/o aconsellada.  

1.14. MEDIAMBIENT LABORAL 

1.14.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 

condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

1.14.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 

artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 

es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 
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100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 

hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 

vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 

visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 

de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 

de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

1.14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

1.14.4. Pols 
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La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 

excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 

empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve 

donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se 

fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
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controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

1.14.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment 

de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

1.14.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 

ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 

produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 

la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 

adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 

considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 

pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 

pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 

llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 

oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 
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La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 

inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 

és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 

intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 

haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 

protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 

poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 

instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen 

mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 

protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 

radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 

font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 

estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 

radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de 

cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 

una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 

resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 

elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 

en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 

soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 

tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de 

l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 

perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc 

per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el 

cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 

següents: 

a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 

centelles. 

b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
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• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 

d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 

amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 

obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 

perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 

perillós. 

d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, 

es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 

respectivament, en l’ús de làsers. 

e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 

especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 

tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 

estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement 

dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 

comunicada al departament mèdic. 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 

mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 

recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 

possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 

pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 

en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 

mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 

control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 

no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 

casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 

làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 

responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 

previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 

de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 

sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
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classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 

aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

h) Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 

l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 

i) En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 

nivells topogràfics. 

j) Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 

s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 

protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

1.14.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 

riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 

granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 

proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 

cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 

amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 

no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 

fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 

en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 

o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 

de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 

propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 

irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 

certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 

nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 

central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 

any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 

comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 

de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 

autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 

quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 

densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 

una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
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contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 

cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

1.15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 

o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 

damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 

seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 

palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
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2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 

mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 

Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut 

o convingut per l’equip. 

1.16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 

dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 

Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 

sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  

simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 

màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 

dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 

obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 

previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 

sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 

rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 

d'acer de 3 mm de gruix 

1.17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 

en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 

seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 

participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 

amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 

proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

1.18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
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per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 

l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 

CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 

mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 

interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 

seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

1.19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 

contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 

construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, 

per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 

facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 

preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 

especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si 

les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 

simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 

preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II 

del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc 

de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 

que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de 

zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en 

base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D’ESTRUCTURES AÈRIES  

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )  

REVESTIMENTS  

PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES  

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
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1.20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 

l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 

primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 

senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 

la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 

exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 

faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 

suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 

senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 

tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

− Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

− Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

− Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

− Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 

tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 

senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 

Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 

pogut eliminar. 

1.21. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS A LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 

vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 

detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 

execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 

el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 

Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 

per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 

de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 

protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 

de vehicles provocades per les obres amb 72 hores d’antelació a la Policia Local de Taradell. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 
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Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

1.21.1. Normes de Policia 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 

per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, 

dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 

(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 

l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 

haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 

que puguin presentar riscos 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 

altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 

instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 

tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

1.21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 

l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 

constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 

ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada 

mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 

tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 

d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 

tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 

cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a 

la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 

mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 

vianants. 

Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a 

pas de vianants a la vorera. 

− Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 

del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 

1627/97. 

1.21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Tanques 
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 

entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 

la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 

la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 

tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 

PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 

polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 

grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 

seu estat original. 

Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 

del tancament. 

 

1.21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 

descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 

calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 

per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 

espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 

transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 

no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 

vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 

mesures: 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 

correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 

pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
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− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 

franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 

la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 

mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 

que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 

pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 

col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 

públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 

especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 

contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 

terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 

evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 

proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 

tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de 

pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es 

farà en els transports dels contenidors. 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 

garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en 

compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 

vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 

elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 

fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 

que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 

amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 

materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, 

de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que 

es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 

algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

1.21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 

deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 

dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
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de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 

netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 

alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

1.21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 

tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

1.21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades per la Policia Local de Taradell o pels Serveis 

Municipals d’Espai Públic. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 

l’amplada de la vorera existent. 

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m). 

Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 

dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 

enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 

travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 

base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 

continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 

superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 

totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 

públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 

TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 

en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 

accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 

de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 

terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 

de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 

condicions mínimes: 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 

m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 

de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 

un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 

evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 

la part d’obra que exigís la seva implantació. 

1.21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 

estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 

un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 

vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
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deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 

normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 

de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 

en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, 

bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 

temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 

operacions. 

1.22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

1.22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 

1.22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 

de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 

d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 

gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 

una marquesina en voladís de material resistent. 

Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 

descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles 

fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 

d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 

de perill. 

En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 

un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament 

per a aquesta funció. 

1.23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 

1.24. PREVISIONS DE SEGURETAT PER ALS NIVELLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 

els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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1.25. SIGNATURES 

 Barcelona, OCTUBRE DE 2024 

 L’enginyer autor de l’estudi de seguretat i salut, 

 

 

 Pau Schoenenberger 

 Enginyer de camins, canals i ports 

Nº col·legiat: 34.303 

 INTRA S.L. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és presentar una valoració del conjunt de residus generals durant els 

treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la 

normativa més recent, autonòmica i estatal, que estableix legalment el règim jurídic de la producció i 

gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva 

prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a 

eliminació.  

L’estimació de residus s’ha realitzat de forma global per a tot l’àmbit “Projecte Executiu de l’Actuació 

de millora de la circulació i l’accés al barri de La Madriguera, al municipi de Taradell”.  

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

D’acord a la prevenció i reducció de la producció de residus, s’exposen a continuació una sèrie 

d’accions a tenir en compte durant la realització del projecte per part dels tècnics: 

Taula 2. Accions i prevencions per a la minimització de residus a l’obra 

ACCIONS I PREVENCIONS SÍ NO 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 

de terra i per utilitzarlos al mateix emplaçament?  
X 

 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrials i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus?  
X 

 

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents per tendir a reduir el pes de la 

construcció i per tant, la quantitat de material a emprar?  
X 

 
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? No aplica 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de 

la pròpia obra. La reutilització de materials en la pròpia obra, fa que perdin 

la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin 

unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec 

de Prescripcions Tècniques.  

X 

 

6 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cels rasos registrables i envans de 

cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 

d’instal·lacions?  

X 

 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 

divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?  
X 

 

8 

S’ha dissenyat tenint en compte criteris de desconstrucció o 

desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 

irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 

reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 

que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil. 

S’ha dissenyat tenint en compte criteris de desconstrucció o 

desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 

irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 

reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 

que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil. 

Per exemple, el formigó té una gran potencial de reciclabilitat i existeixen 

plantes recicladores d’aquest material. Però, en el cas que es trobi unit 

amb un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada sinó s’ha 

previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

- Solucions d’impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit. 

- Solucions de parquet flotant front l’encolat. 

- Solucions de façanes industrialitzades. 

- Solucions d’estructures industrialitzades. 

- Solucions de paviments continus 

X 

 

9 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 

forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat 

(residus) en la seva producció?  

X  
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3. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS A 
L’OBRA 

En aquest apartat s’indica l’estimació de residus deguts als treballs previstos en aquest projecte 

“Actuació de millora de la circulació i l’accés al barri de La Madriguera, al municipi de Taradell”.  

Aquests residus es poden classificar en funció del seu origen: residus d’excavació, residus d’enderroc, 

residus de construcció d’obra civil i residus procedents de l’enderroc de vials.  

Les següents taules resumeixen la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades 

en el present projecte que s’estima que es generaran: 

Taula 3. Volums i origen dels residus generats a l’obra (m3) 

 Unitats Àrea/Long. Amplada Alçada Total 

Demolició paviment panot 1,3 10  0,25 3,250 

Paviments lineals 1,3 20 0,35 0,25 2,275 

Fresat paviment asfàltic 1,3 263  0,05 17,095 

Demolició interceptor 1 0,8 0,5 1 0,400 

Instal·lacions senyals verticals  16  0,2 3,200 

Paviment aglomerat asfàltic  67  0,25 16,750 

TOTAL     42,220 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat s’indica el ventall d’operacions i instal·lacions destinades a la gestió de residus que 

cal preveure des de la fase de projecte.  

A continuació, s’adjunta una fitxa resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de 

residus dintre i fora de l’obra més apropiades per a l’execució dels treballs.  

4.1. FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA 

1 Separació segons 

tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 

espai a l'obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, de l’1 de febrer, s’ha de preveure 

una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 

individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per 

al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació:  

- Formigó: 160 T 

- Maons, teules, ceràmics: 80 T 

- Metall: 4 T 

- Fusta: 2 T 

- Vidre: 2 T 

- Plàstic: 1 T 

- Paper i Cartró: 1 T 

(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret, 14 de febrer 

del 2010, les quantitats passaran a ser la meitat).  

  Especials Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui). La 

legislació de Residus Especials obliga a una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 

Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:  

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 

trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 

accidentals.  

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 

envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats 

segons els símbols de perillositat representats a les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants,etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 

per tal d’evitar fuites.  

- Impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus especials.  
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  Inerts - Contenidor per inerts barrejats 

- Contenidor per a formigó 

- Contenidor per inerts ceràmica 

- Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

- Contenidor per inerts 

- Contenidor per altres inerts 

  No Especials - Contenidor per metall 

- Contenidor per plàstic 

- Contenidor per la resta de residus 

- Contenidor per fusta 

- Contenidor per paper i cartró 

- Contenidor per la resta de residus no especials barrejats 

- Contenidor per tots els residus no especials barrejats 

  Inerts + No 

Especials 

Inerts+No especials: Contenidor amb Inerts i No especials barrejats. 

Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 

gestor que li faci un tractament previ.  

2 Reciclatge de 

residus petris inerts 

en la pròpia obra  

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 

l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a l’abocador: 

No es preveu el matxuqueig a l’obra. 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 

una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial 

de residus petris): No es preveu el matxuqueig a l’obra.  

3 Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.  

  Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. Codis CER: 170107, 170504, 

... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

  No especials 

barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró , cartró-guix, etc.  

Codis CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 

els dipòsits de residus no especials)  

  Especials Codis CER: (Els codis dependran del tipus de residu). 

4.2. FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 

  

IDENTIFICAR ELS RECICLADORS PLANTES DE TRANSFERENCIA O DIPÒSITS PROPERS 

PER A L’ENTORN DE L’OBRA ON ES PROPOSA GESTIONAR ELS RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ:  

INERTS 
Quantitat estimada Gestor 

Observacions 
Tones  M3 Codi Nom 

Reciclatge 

Formigó 
  8,375 

E-

1774.18 

DIPÒSIT CONTROLAT DE 

SEVA 

POL. IND. 16 

PEDRERA FITÓ, 

PARC.4 I 10 

08553 SEVA 

Reciclatge de 

mescles 

bituminoses 

o similar 

  33,845 
E-

1774.18 

DIPÒSIT CONTROLAT DE 

SEVA 

POL. IND. 16 

PEDRERA FITÓ, 

PARC.4 I 10 

08553 SEVA 

RESIDUS NO 

ESPECIALS 

Quantitat estimada Gestor 
Observacions 

Tones  M3 Codi Nom 

Reciclatge de 

metall 
       

Reciclatge de 

fusta 
  

   

Reciclatge de 

plàstic   
   

Reciclatge 

d'altres 
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Planta de 

referència           

RESIDUS 

ESPECIALS 

Quantitat estimada Gestor 
Observacions 

Tones  M3 Codi Nom 

Instal·lació de 

gestió de 

residus 

especials  
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és inventariar els serveis existents a l’entorn en el que es desenvoluparan 

les obres contemplades en el present projecte , detectar les possibles afectacions que es puguin 

arribar a produir en les mateixes, i definir els treballs necessaris per protegir o reposar les que en 

resultin afectades. 

En primer lloc es localitzen, identifiquen i descriuen els serveis (línies elèctriques, línies de 

telecomunicacions, conduccions de gas, conduccions de proveïment, conduccions de sanejament, 

etc.) presents en la zona d’actuació del projecte. Per fer-ho s’ha inspeccionat el terreny i s’ha 

sol·licitat informació a diferents entitats sobre l’existència d’alguna instal·lació o infraestructura a la 

zona de treball. 

A continuació s’analitza si algun servei inventariat resultarà afectat per les actuacions definides en 

projecte i, en aquells casos en que sigui necessari, es descriuen les afeccions (indicant les causes per 

les que es produiran).  

Finalment es defineixen les solucions per resoldre les afectacions prevista, tenint en compte els 

condicionants que els organismes públics o empreses titulars dels serveis hagin expressat a l’equip 

redactor de l’annex. 

Un cop fet això, s’envien les solucions plantejades a les entitats titulars dels serveis afectats sol·licitant 

la seva aprovació.  

2. DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ 

S’entén per serveis afectats: les línies elèctriques, línies de telecomunicacions, conduccions de gas, 

conduccions d’abastament d’aigua, conduccions de sanejament, etc. que es troben en la zona 

d’actuació i que s’hagin de veure afectades d’alguna manera per les obres contemplades en projecte. 

Els serveis es poden classificar en: 

− Serveis privats: són propietat del titular de la finca afectada, donant servei, en general, 

únicament a aquesta finca.  

− Serveis públics: pertanyents a diferents organismes o companyies (productores, 

distribuïdores, concessionàries...) donants serveis a un o més usuaris. En general, no tenen 

relació directa amb les finques per les que circulen, excepte la resultant de les servituds que 

imposen. 

3. SOLUCIONS QUE S’APLIQUEN 

Per resoldre els problemes plantejats per l’existència de serveis s’apliquen, per ordre de preferència, 

les següents solucions:  

− Respectar: Quan no és possible en absolut variar el traçat del servei i es requereix, com a 

màxim, una adaptació de les característiques per que quedi perfectament adaptat a les 

exigències de l’obra. Dins d’aquestes solucions estan les de protecció. 

− Reposició fora del límit d’expropiació: Quan això no és en detriment de la qualitat del servei. 

Naturalment aquesta solucions crea noves servituds en les finques per les quals discorre la 

variant projectada. 

− Reposició dins els límits d’expropiació: Quan és necessari variar el traçat del servei afectat 

dins la zona expropiada per fer-lo compatible amb la carretera. 

4. ESTUDI INDIVIDUALITZAT DE CADA REPOSICIÓ 

A continuació es presenten les corresponents reposicions dels serveis que són afectats per projecte, 

agrupades per organismes i companyies. S’inclou una descripció de cadascun dels serveis detectats i 

de la seva afectació, una proposta de reposició i per últim un resum de la valoració econòmica. 

Cal tenir en compte que els treballs que es realitzaran en aquest projecte són de renovació de la 

pavimentació, així que seran molt superficials, i exceptuant en el cas del sanejament, no es preveu 

que hi hagi afectacions. 

4.1. SERVEI D’ELECTRICITAT 

Es disposa dels plànols de la xarxa de baixa, mitja i alta tensió en l’àmbit d’obres facilitat pel servei de 

Ewise d’Acefat al seu lloc facilitats per l’empresa subministradora, en aquest cas E-distribución (antiga 

Fecsa Endesa).  

La planimetria mostra com existeixen vies soterrades de baixa tensió propers a l’àmbit d’obra. Caldrà 

tenir en compte aquests condicionants a l’hora de realitzar les actuacions.  
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4.1.1. Recomanacions 

En el cas de les afectacions sobre xarxa elèctrica subterrània, el subministrador recomana les següents 

condicions de seguretat: 

1. Com a compliment de l'article 24 apartat 2 de la Llei 31 de 1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals, us informem dels riscos inherents a la pròpia instal·lació elèctrica: risc de pas de 

corrent i risc de curtcircuit.  

2. El personal que efectuï lobertura, en el moment de realització de tastos per a la localització 

de cables elèctrics, afegiu al vostre equip de protecció individual (EPI), elements que 

augmentin la seguretat personal davant de possibles contactes elèctrics, directes i indirectes, i 

curtcircuits, com ara:  

− Guants aïllants que es puguin col·locar sota els de protecció mecànica. 

− Botes aïllants 

− Ulleres de protecció 

3. Senyalitzar la zona dexistència de cables. 

4. No descobrir els cables fins que no calgui. 

5. Mantenir descoberts els cables el menor temps possible. 

6. Si heu de treballar en proximitat de cables descoberts, tapeu-los amb plaques de neoprè i si 

estan al pas de persones disposar d'elements que evitin trepitjar els cables. 

7. Subjectar els cables mitjançant plaques de neoprè i cordes aïllants, si per motius d'execució 

de l'obra hi hagués cables despenjats, de manera que no quedin forçats ni amb angles 

tancats, de manera que mantinguin la seva posició inicial. 

8. Realitzar les operacions 5 i 6 sota supervisió de personal qualificat. 

Cal recordar que d’acord amb l’Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l’hora d’execució d’aquest projecte 

s’hauran de sol·licitar altre cop els serveis i depenent de la zona d’afectació, realitzar el 

reconeixement i firma de l’Acta de Control.  

9. En cas de realitzar cates es recomana: 

10. Realitzar les cates manualment, ajudant-se de la paleta per fer microcates de 20 cm. de 

profunditat. 

11. Es recomana que l'amplada de la cata sigui de 60 cm. en el sentit de la canalització i de 50 cm. 

com a mínim en sentit transversal a cada costat de: 

12. La futura traça de la canalització. 

13. La cota de leix de la canalització. 

14. I en cas de restitució de les proteccions de cablejat: 

Les línies elèctriques han de quedar protegides de possibles agressions externes, i per això s'han de 

senyalitzar i protegir. Un cop s'hagi descobert un cable o cables elèctrics s'han de restituir les 

proteccions tal com indica la figura següent i atenent els procediments d'EDISTRIBUCION Redes 

Digitales S.L.U. DMH001 (MT) i CML003 (BT). 
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4.1.2. Plànol Índex 
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4.1.3. Llegenda 
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4.1.4. Afectacions BT 
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4.2. XARXA DE GAS NATURAL 

Es disposa dels plànols de la xarxa de gas natural de la cruïlla en estudi en l’àmbit d’obres facilitat pel 

servei de Ewise d’Acefat facilitats per l’empresa subministradora, en aquest cas Nedgia Catalunya S.A 

(antiga Gas Natural).  

La planimetria mostra la proximitat de possibilitat d’afectacions per treballs pròxims a canalitzacions 

de gas. 

Per al vostre coneixement i informació us adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en compte 

als treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas. 

− La informació reflecteix la situació de les xarxes en el moment de la instal·lació. Aquesta 

informació pot haver variat des de llavors per actuacions de tercers a la zona, de manera que 

tant la posició de la xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte al 

que reflecteixen els plànols. En conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar 

els treballs d'excavació a mà als voltants de les xarxes de NEDGIA. 

− Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres 

mesos de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau 

d’actualització de la informació. 

− L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni la conformitat per part de 

NEDGIA al projecte de obra en curs, ni exonera els qui l'executessin de les responsabilitats en 

què incórreguen per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions. 

− A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients els traçats dels 

quals no s'han inclòs als plànols annexats. 

− L'entitat sol·licitant comunicarà l'inici de les activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores 

d’antelació, adreçant-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a aquest 

efecte l'escrit que s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible citar-hi la 

referència indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d'internet. 

L'adreça d'enviament d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es  

− Si cal fer cales de recerca s'hauran de fer en presència de personal de NEDGIA. 

  

mailto:uinicio@nedgia.es
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4.2.1. Afectacions gas 
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4.3. XARXA DE TELEFONIA 

Es disposa dels plànols de la xarxa de telefonia en l’àmbit d’obres facilitat pel servei de Ewise d’Acefat 

facilitats per l’empresa subministradora, en aquest cas Telefónica de España. 

La planimetria mostra les possibles afectacions. 

L’empresa subministradora del servei de telefonia fa les següents recomanacions quant a descoberta 

de canalitzacions: 

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, 

s'asseguraran les parets de la rasa mitjançant apunteig, i es prendran les mesures oportunes que 

garanteixin l’indeformabilitat i defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància 

es produïssin danys en aquest, serà reparat abans d'enterrar la canalització. 

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb 

canalitzacions de Telefónica. 

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda 

senyalitzadora a tot l'amplada/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, 

convenientment compactat, i cobert amb una placa de formigó d'almenys 30cm de gruix, previ a 

l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin al descobert se suportaran segons la 

normativa tècnica. 

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, cal trucar al 900 

111 002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon a avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la 

trucada sigui atesa per un agent. 
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4.3.1. Afectacions Telefonica 
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4.4. XARXA D’AIGUA POTABLE 

Es disposa dels plànols de la xarxa de telefonia en l’àmbit d’obres facilitat pel servei de Ewise d’Acefat 

facilitats per l’empresa subministradora, en aquest cas Agbar. 

La planimetria mostra les possibles afectacions. 

L’empresa subministradora del servei de subministrament d’aigua potable fa les següents 

recomanacions quant a descoberta de canalitzacions: 

Les instal·lacions subterrànies d'AGBAR: 

• No poden quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

• Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, senyals de 

trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, marquesines, pilons, 

aparcaments…) a sobre. 

• Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, de manera que no es 

poden muntar bastides, grues o construir murs sobre aquestes. 

• Queda prohibit la recollida de material o equips sobre les canalitzacions així com damunt dels 

registres i arquetes d'accés als elements de maniobra i control, i hidrants de protecció contra 

incendis. 

• Serà necessari respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, quant a distàncies 

de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb altres serveis i col·locar les proteccions 

adequades en cas de ser necessari. 

En aquells casos en què no fos possible complir aquests condicionants es contactarà amb AGBAR per 

poder estudiar i analitzar les solucions més adequades. 

Especialment serà necessària una notificació prèvia quan: 

• Fora necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera i/o 

calçada. 

• Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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4.4.1. Afectacions xarxa aigua potable 
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ANNEX NÚM. 5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 





Memòria Valorada de l´Actuació de Millora de la circulació i l´accés al barri de
La Madriguera, al municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,49000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65000 €

A0140000 h Manobre 19,91000 €

A0D-0007 h Manobre 20,08000 €

A0E-000A h Manobre especialista 20,84000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 24,32000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 31,62000 €

Memòria Valorada de l´Actuació de Millora de la circulació i l´accés al barri de
La Madriguera, al municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 17,81000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,76000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 114,18000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 79,49000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 90,27000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 109,12000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 92,68000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,34000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 10,18000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 64,38000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 69,37000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 59,46000 €

C152-003B h Camió grua 65,90000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 66,91000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 38,87000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,58000 €

C15E-VEN2 h Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 41,30000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,39000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 78,18000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 64,49000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 4,45000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,33000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 11,09000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,86000 €

C17H-HR78 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu 1.916,67000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 41,84000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 31,99000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,73000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 5,21000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,19000 €



Memòria Valorada de l´Actuació de Millora de la circulació i l´accés al barri de
La Madriguera, al municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/24 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 9,49000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 23,14000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 25,50000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 24,26000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,10000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,42000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 256,98000 €

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 170,95000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,39000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

90,44000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

93,22000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,05000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

94,59000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

62,46000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 2,00000 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,49000 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,36000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 3,11000 €

B2RA-28TP t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

97,00000 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,47000 €

B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,05000 €

B971-HDKC u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,17000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,87000 €

B9H1-0HU0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

92,40000 €

B9H5-HKPY t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, granulat artificial, per a capa de trànsit

57,92000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

2,04000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,87000 €

Memòria Valorada de l´Actuació de Millora de la circulació i l´accés al barri de
La Madriguera, al municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/24 Pàg.: 4

MATERIALS

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,14000 €

BBC0001 u Subministrament de reductor de velocitat tipus coixí berlinès ancorat amb perns (inclosos elements
d'ancoratge) directament sobre paviment asfàltic de material de cautxú vulcanlitzat color negre
amb elements reflectants. 3.000mm x 1800mm i 7mm d'alçada. Tipus model BVA38R de la casa
Benito Urban o equivalent.

1.800,00000 €

BBM6-H6CA u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

79,73000 €

BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

89,45000 €

BBM9-0S0B u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

46,78000 €

BBMB-0RZ8 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

87,26000 €

BBMF-H5AN m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit 23,78000 €

BD50-1KM0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 535x335x45 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció

37,38000 €

BD53-0M87 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m

47,27000 €

BD5H-0MCH m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 46,31000 €

BD5J-0M6H u Reixa barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe A15

100,80000 €

BD7D-1OJN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 500, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

46,13000 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,88000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 95,46000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 20,84000 = 18,75600

Subtotal: 18,75600 18,75600
Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 4,45000 = 2,00250

Subtotal: 2,00250 2,00250
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,78000 = 0,32040
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 125,98000 = 18,89700

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 24,26000 = 15,76900
B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 25,50000 = 39,52500

Subtotal: 74,51140 74,51140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18756

COST DIRECTE 95,45746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,45746

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 164,80000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 20,84000 = 21,88200

Subtotal: 21,88200 21,88200
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,33000 = 1,68925

Subtotal: 1,68925 1,68925
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,34000 = 64,60000
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,42000 = 28,17960
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 125,98000 = 47,87240

Subtotal: 141,00800 141,00800
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21882

COST DIRECTE 164,79807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,79807

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 216,58000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 20,84000 = 21,88200

Subtotal: 21,88200 21,88200
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,33000 = 1,68925

Subtotal: 1,68925 1,68925
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,42000 = 31,24260
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,34000 = 136,00000
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 125,98000 = 25,19600

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 192,79460 192,79460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21882

COST DIRECTE 216,58467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,58467

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 100,06000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 20,84000 = 20,84000

Subtotal: 20,84000 20,84000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,33000 = 1,63100

Subtotal: 1,63100 1,63100
Materials

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,500      x 2,00000 = 1,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,42000 = 33,28460
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ELEMENTS COMPOSTOS

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600
B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
0,250      x 170,95000 = 42,73750

Subtotal: 77,37810 77,37810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20840

COST DIRECTE 100,05750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,05750

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

Rend.: 1,000 2,50000 €

COST DIRECTE 2,31481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,5000
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 14,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,380 /R x 20,84000 = 7,91920

Subtotal: 7,91920 7,91920
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 /R x 61,89000 = 1,73292
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,190 /R x 18,76000 = 3,56440

Subtotal: 5,29732 5,29732

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11879

COST DIRECTE 13,33531
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,06682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,40213

P2146-I05TP-1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 54,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,6435 /R x 20,08000 = 12,92148
A0E-000A h Manobre especialista 0,6435 /R x 20,84000 = 13,41054

Subtotal: 26,33202 26,33202
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,3218 /R x 18,76000 = 6,03697

Subtotal: 6,03697 6,03697
Partides d'obra

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

0,200      x 6,81162 = 1,36232

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 9,38398 = 0,93840

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

0,250      x 20,38120 = 5,09530

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 5,94711 = 0,59471
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,150      x 16,49000 = 2,47350

P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

1,000      x 5,48124 = 5,48124

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,150      x 11,48124 = 1,72219

Subtotal: 17,66766 17,66766

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39498

COST DIRECTE 50,43163
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 4,03453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,46616

P2146-I1G6P-2 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 94,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,0588 /R x 20,84000 = 22,06539
A0D-0007 h Manobre 1,0588 /R x 20,08000 = 21,26070

Subtotal: 43,32609 43,32609
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,5294 /R x 18,76000 = 9,93154

Subtotal: 9,93154 9,93154
Partides d'obra

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

0,200      x 6,81162 = 1,36232

P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,150      x 13,73150 = 2,05973

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

0,250      x 20,38120 = 5,09530

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,

0,150      x 11,48124 = 1,72219
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PARTIDES D'OBRA

amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària

com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

2,700      x 8,06065 = 21,76376

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 9,38398 = 0,93840

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 5,94711 = 0,59471

Subtotal: 33,53641 33,53641

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64989

COST DIRECTE 87,44393
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 6,99551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,43945

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 41,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,8105 /R x 20,84000 = 16,89082
A0D-0007 h Manobre 0,8105 /R x 20,08000 = 16,27484

Subtotal: 33,16566 33,16566
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2731 /R x 18,76000 = 5,12336

Subtotal: 5,12336 5,12336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49748

COST DIRECTE 38,78650
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,10292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,88943

P2149-HYM0P-3 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0E-000A h Manobre especialista 0,2755 /R x 20,84000 = 5,74142
A0D-0007 h Manobre 0,2755 /R x 20,08000 = 5,53204

Subtotal: 11,27346 11,27346
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,1377 /R x 18,76000 = 2,58325

Subtotal: 2,58325 2,58325
Partides d'obra

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,020      x 11,48124 = 0,22962

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,030      x 5,94711 = 0,17841

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

0,200      x 6,81162 = 1,36232

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

0,050      x 20,38120 = 1,01906

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,030      x 9,38398 = 0,28152

P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,020      x 13,73150 = 0,27463

P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

1,000      x 5,48124 = 5,48124

Subtotal: 8,82680 8,82680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16910

COST DIRECTE 22,85261
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,82821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68082

P214U-IQEPP-4 m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles
bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per
a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,0015 /R x 27,19000 = 0,04079
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PARTIDES D'OBRA

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 20,84000 = 0,06252

Subtotal: 0,10331 0,10331
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 109,12000 = 0,10912
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 48,36000 = 0,07254
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 114,18000 = 0,17127

Subtotal: 0,35293 0,35293

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00155

COST DIRECTE 0,45779
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,03662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49441

P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 8,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 20,84000 = 5,21000

Subtotal: 5,21000 5,21000
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 11,09000 = 2,77250

Subtotal: 2,77250 2,77250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07815

COST DIRECTE 8,06065
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,64485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70550

P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 20,84000 = 3,54280

Subtotal: 3,54280 3,54280
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 11,09000 = 1,88530

Subtotal: 1,88530 1,88530
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05314

COST DIRECTE 5,48124
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,43850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91974

P21G3-DJ1JP-5 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

Subtotal: 1,48536 1,48536

COST DIRECTE 1,48536
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,11883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60419

P21G6-49JXP-6 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 159,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 20,84000 = 41,68000

Subtotal: 41,68000 41,68000
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 18,76000 = 18,76000
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 61,89000 = 61,89000

Subtotal: 80,65000 80,65000
Partides d'obra

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,150      x 11,48124 = 1,72219

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 0,250      x 9,49000 = 2,37250
P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i

transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,150      x 16,49000 = 2,47350

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

0,250      x 6,81162 = 1,70291

P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

0,500      x 32,80753 = 16,40377
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 24,67487 24,67487

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62520

COST DIRECTE 147,63007
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 11,81041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,44048

P21Q2-HBANP-7 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de
paperera, jardinera o altres elements de mobiliari
urbà, ancorada a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb
martell pneumàtic i aplec

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,180 /R x 27,19000 = 4,89420
A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 20,08000 = 3,61440

Subtotal: 8,50860 8,50860
Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,180 /R x 17,81000 = 3,20580

Subtotal: 3,20580 3,20580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12763

COST DIRECTE 11,84203
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,94736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78939

P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 17,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 20,08000 = 4,03608

Subtotal: 4,03608 4,03608
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 61,89000 = 11,94477

Subtotal: 11,94477 11,94477

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06054

COST DIRECTE 16,04139
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,28331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,32470
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PARTIDES D'OBRA

P222STR4P-8 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb
retroexcavadora de 50cm d'ample per 100cm de
profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta
densitat de diàmetre nominal de 40mm i dau de
recobriment de formigó HM-20/P/20/I, amb estudi de
georadar inclòs. Inclosa la demolició de totes les
capes d'aglomerat existent i base de formigó
existents, excavació de rasa, transport de terres i
runes i taxa de residus, posterior reblert parcial amb
terres seleccionades d’aportació amb compactació
del 98%PM, reposició de base de formigó necessària
i de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm,
inclosos sobreamples del formigó i l'aglomerat
segons requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou
el fresat i repintat de la senyalització horitzontal pre
existent segons indicacions de la DF. Inclou transport
i retirada de maquinària a l’obra.

Rend.: 1,000 156,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,035 /R x 20,49000 = 0,71715
A0F-000B h Oficial 1a 0,045 /R x 27,19000 = 1,22355
A0D-0007 h Manobre 0,045 /R x 20,08000 = 0,90360

Subtotal: 2,84430 2,84430
Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,300      x 0,88000 = 2,90400

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,140      x 67,05000 = 9,38700

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 14,79100 14,79100
Partides d'obra

P9H8-M97H t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, granulat artificial, per a capa de trànsit,
estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

0,200      x 67,66974 = 13,53395

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,400      x 16,04139 = 6,41656

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3,000      x 5,94711 = 17,84133

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

1,300      x 0,28318 = 0,36813
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P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 0,325      x 9,49000 = 3,08425
P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de

fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

2,000      x 5,48124 = 10,96248

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,860      x 11,48124 = 9,87387

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

0,700      x 13,33531 = 9,33472

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

0,242      x 92,90875 = 22,48392

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,500      x 38,78650 = 19,39325

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,860      x 16,49000 = 14,18140

Subtotal: 127,47386 127,47386

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04266

COST DIRECTE 145,15182
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 11,61215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,76397

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 109,12000 = 2,83712
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 79,49000 = 3,97450

Subtotal: 6,81162 6,81162

COST DIRECTE 6,81162
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,54493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35655
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P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 10,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,000      x 9,49000 = 9,49000

Subtotal: 9,49000 9,49000

COST DIRECTE 9,49000
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,75920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,24920

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 22,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,08000 = 20,08000

Subtotal: 20,08000 20,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30120

COST DIRECTE 20,38120
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,63050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01170

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,153 /R x 38,87000 = 5,94711

Subtotal: 5,94711 5,94711

COST DIRECTE 5,94711
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,47577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42288

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,106 /R x 66,91000 = 7,09246
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 109,12000 = 2,29152
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Subtotal: 9,38398 9,38398

COST DIRECTE 9,38398
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,75072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,13470

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 12,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,228 /R x 38,87000 = 8,86236
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 109,12000 = 2,61888

Subtotal: 11,48124 11,48124

COST DIRECTE 11,48124
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,91850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,39974

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 17,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TP t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,170      x 97,00000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000

COST DIRECTE 16,49000
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,31920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,80920

P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de

1,450      x 9,47000 = 13,73150
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la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Subtotal: 13,73150 13,73150

COST DIRECTE 13,73150
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,09852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,83002

P92A-I36JP-9 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 47,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0983 /R x 20,08000 = 1,97386

Subtotal: 1,97386 1,97386
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0787 /R x 79,49000 = 6,25586
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,0492 /R x 64,38000 = 3,16750
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0688 /R x 90,27000 = 6,21058

Subtotal: 15,63394 15,63394
Materials

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 23,14000 = 26,61100

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 26,70000 26,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02961

COST DIRECTE 44,33741
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,54699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,88440

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 100,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,19000 = 4,35040
A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 20,08000 = 9,63840
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A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 20,84000 = 3,33440

Subtotal: 17,32320 17,32320
Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 25,58000 = 4,09280

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 5,19000 = 0,83040

Subtotal: 4,92320 4,92320
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 67,05000 = 70,40250

Subtotal: 70,40250 70,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25985

COST DIRECTE 92,90875
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 7,43270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,34145

P931-10RNLP-10 m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric

Rend.: 1,000 134,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 20,08000 = 9,63840
A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 20,84000 = 3,33440
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,19000 = 4,35040

Subtotal: 17,32320 17,32320
Maquinària

C15E-VEN2 h Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,160 /R x 41,30000 = 6,60800

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 5,19000 = 0,83040

Subtotal: 7,43840 7,43840
Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 94,59000 = 99,31950

Subtotal: 99,31950 99,31950
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25985

COST DIRECTE 124,34095
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 9,94728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,28822

P967-LSDAP-11 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (pastat) per a
ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 50,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4347 /R x 27,19000 = 11,81949
A0D-0007 h Manobre 0,9237 /R x 20,08000 = 18,54790

Subtotal: 30,36739 30,36739
Materials

B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,05000 = 6,35250

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 50,46000 = 0,16147

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1001      x 90,44000 = 9,05304

Subtotal: 15,56701 15,56701

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45551

COST DIRECTE 46,38991
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,71119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,10110

P976-IR0YP-12 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb
beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 21,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,3804 /R x 27,19000 = 10,34308
A0D-0007 h Manobre 0,1268 /R x 20,08000 = 2,54614

Subtotal: 12,88922 12,88922
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,1268 /R x 1,86000 = 0,23585

Subtotal: 0,23585 0,23585
Materials

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 256,98000 = 0,25698

B971-HDKC u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 1,17000 = 5,90850

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0013      x 62,46000 = 0,08120

Subtotal: 6,24668 6,24668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19334

COST DIRECTE 19,56509
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,56521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,13030

P9E1-V6RCP-13 m2 Paviment de panot per a vorera vermella de 4
pastilles (igual que existent) de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb
additius, col·locat a truc de maceta amb morter
(pastat)  mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 43,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 20,08000 = 8,03200
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 21,62700 21,62700
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 125,98000 = 0,39054

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,87000 = 8,02740
B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 216,58467 = 6,82242

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0306      x 100,05750 = 3,06176

Subtotal: 18,30390 18,30390
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32441

COST DIRECTE 40,25531
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,22042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,47573

P9H8-M97H t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, granulat artificial, per a capa de trànsit,
estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 73,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,1652 /R x 20,08000 = 3,31722
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0413 /R x 27,19000 = 1,12295

Subtotal: 4,44017 4,44017
Maquinària

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0236 /R x 78,18000 = 1,84505

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0236 /R x 79,49000 = 1,87596
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0236 /R x 64,49000 = 1,52196

Subtotal: 5,24297 5,24297
Materials

B9H5-HKPY t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA
16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de penetració,
granulat artificial, per a capa de trànsit

1,000      x 57,92000 = 57,92000

Subtotal: 57,92000 57,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06660

COST DIRECTE 67,66974
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 5,41358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,08332

P9HA-607UP-14 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 35,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850
A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 20,84000 = 3,12600
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,08000 = 6,02400

Subtotal: 13,22850 13,22850
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Maquinària
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 10,18000 = 1,52700

Subtotal: 1,52700 1,52700
Materials

B9H1-0HU0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 92,40000 = 17,46360

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 17,85360 17,85360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19843

COST DIRECTE 32,80753
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 2,62460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,43213

P9HC-HR3PP-15 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent en horari festiu

Rend.: 1,000 2.070,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C17H-HR78 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent en horari festiu

1,000 /R x 1.916,67000 = 1.916,67000

Subtotal: 1.916,67000 1.916,67000

COST DIRECTE 1.916,67000
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 153,33360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.070,00360

P9HC-HR3SP-16 u Desplaçament d'equip de senyalització horitzontal i
vertical en dia laborable

Rend.: 1,000 641,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C17H-HR78 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent en horari festiu

0,310 /R x 1.916,67000 = 594,16770

Subtotal: 594,16770 594,16770

COST DIRECTE 594,16770
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 47,53342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 641,70112
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P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

Rend.: 1,000 0,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0022 /R x 20,84000 = 0,04585

Subtotal: 0,04585 0,04585
Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 28,39000 = 0,06246
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418

Subtotal: 0,08664 0,08664
Materials

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2
TER, segons UNE-EN 13808

0,600      x 0,25000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00069

COST DIRECTE 0,28318
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,02265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30583

PAARAR01P-17 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis
per a nova pavimentació i topografia de vianants.

Rend.: 1,000 79,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 27,19000 = 33,98750
A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 20,08000 = 30,12000

Subtotal: 64,10750 64,10750
Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,100      x 93,22000 = 9,32200

Subtotal: 9,32200 9,32200

COST DIRECTE 73,42950
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 5,87436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,30386

PASEGSA01P-18 u Partida alçada, justificada en l'Annex número 2,
corresponent a les despeses de seguretat i salut
equivalents al projecte de l'accés al barri de La
Madriguera de Taradell

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 2.777,77778
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 222,22222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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PBA2-I1QRP-19 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 17,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0901 /R x 20,08000 = 1,80921
A0F-000B h Oficial 1a 0,1802 /R x 27,19000 = 4,89964

Subtotal: 6,70885 6,70885
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0901 /R x 31,99000 = 2,88230

Subtotal: 2,88230 2,88230
Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 5,14000 = 5,24280

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,500      x 1,87000 = 0,93500

Subtotal: 6,17780 6,17780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10063

COST DIRECTE 15,86958
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,26957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,13915

PBA3-DXJ9P-20 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 20,08000 = 0,07028
A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 27,19000 = 0,19033

Subtotal: 0,26061 0,26061
Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 41,84000 = 0,14644

Subtotal: 0,14644 0,14644
Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,102      x 5,14000 = 0,52428
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BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,051      x 2,04000 = 0,10404

Subtotal: 0,62832 0,62832

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00391

COST DIRECTE 1,03928
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,08314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12242

PBA3-DXJVP-21 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 20,08000 = 0,07028
A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 27,19000 = 0,19033

Subtotal: 0,26061 0,26061
Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 41,84000 = 0,14644

Subtotal: 0,14644 0,14644
Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,0679      x 5,14000 = 0,34901

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,034      x 2,04000 = 0,06936

Subtotal: 0,41837 0,41837

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00391

COST DIRECTE 0,82933
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,06635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89568

PBA3-DXMMP-22 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 27,19000 = 0,27190
A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 20,08000 = 0,10040
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Subtotal: 0,37230 0,37230
Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 41,84000 = 0,20920

Subtotal: 0,20920 0,20920
Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,153      x 5,14000 = 0,78642

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,0765      x 2,04000 = 0,15606

Subtotal: 0,94248 0,94248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00558

COST DIRECTE 1,52956
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,12237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65193

PBA4-JYICP-23 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0154 /R x 20,08000 = 0,30923
A0F-000B h Oficial 1a 0,0308 /R x 27,19000 = 0,83745

Subtotal: 1,14668 1,14668
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0154 /R x 31,99000 = 0,49265

Subtotal: 0,49265 0,49265
Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 5,14000 = 2,09712

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 2,04000 = 0,41616

Subtotal: 2,51328 2,51328
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01720

COST DIRECTE 4,16981
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,33358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50340

PBA4-JZWCP-24 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 5,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,0344 /R x 27,19000 = 0,93534
A0D-0007 h Manobre 0,0172 /R x 20,08000 = 0,34538

Subtotal: 1,28072 1,28072
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0172 /R x 31,99000 = 0,55023

Subtotal: 0,55023 0,55023
Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,255      x 2,04000 = 0,52020

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510      x 5,14000 = 2,62140

Subtotal: 3,14160 3,14160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01921

COST DIRECTE 4,99176
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,39934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39110

PBA4-KW6PP-25 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 7,54 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,1823 /R x 20,08000 = 3,66058
A0F-000B h Oficial 1a 0,0365 /R x 27,19000 = 0,99244

Subtotal: 4,65302 4,65302
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0182 /R x 31,99000 = 0,58222

Subtotal: 0,58222 0,58222
Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,1359      x 2,04000 = 0,27724

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,2717      x 5,14000 = 1,39654

Subtotal: 1,67378 1,67378

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06980

COST DIRECTE 6,97882
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,55831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,53712

PBB1-HB3YP-26 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 123,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 20,08000 = 5,02000
A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 11,81750 11,81750
Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 92,68000 = 9,26800

Subtotal: 9,26800 9,26800
Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,150      x 90,44000 = 13,56600

BBM6-H6CA u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 79,73000 = 79,73000

Subtotal: 93,29600 93,29600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17726

COST DIRECTE 114,55876
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 9,16470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,72346

PBBB-DVK2P-27 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 67,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,49000 = 6,14700
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,32000 = 7,29600

Subtotal: 13,44300 13,44300
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 65,90000 = 1,64750

Subtotal: 1,64750 1,64750
Materials

BBM9-0S0B u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

1,000      x 46,78000 = 46,78000

Subtotal: 46,78000 46,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20165

COST DIRECTE 62,07215
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 4,96577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,03792

PBBF-JYFEP-28 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Rend.: 1,000 119,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,32000 = 7,29600
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,49000 = 6,14700

Subtotal: 13,44300 13,44300
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,1076 /R x 65,90000 = 7,09084

Subtotal: 7,09084 7,09084
Materials

BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

1,000      x 89,45000 = 89,45000
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Subtotal: 89,45000 89,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20165

COST DIRECTE 110,18549
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 8,81484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,00032

PBBG-O9GLP-29 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u

Rend.: 1,000 118,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,32000 = 6,08000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,434 /R x 20,49000 = 8,89266

Subtotal: 14,97266 14,97266
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,1076 /R x 65,90000 = 7,09084

Subtotal: 7,09084 7,09084
Materials

BBMB-0RZ8 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 87,26000 = 87,26000

Subtotal: 87,26000 87,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22459

COST DIRECTE 109,54809
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 8,76385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,31194

PBBM-H8AZP-30 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, col·locada

Rend.: 1,000 27,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,033 /R x 20,08000 = 0,66264
A0F-000B h Oficial 1a 0,033 /R x 27,19000 = 0,89727

Subtotal: 1,55991 1,55991
Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 69,37000 = 0,55496

Subtotal: 0,55496 0,55496
Materials
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PARTIDES D'OBRA

BBMF-H5AN m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a senyals de trànsit

1,000      x 23,78000 = 23,78000

Subtotal: 23,78000 23,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02340

COST DIRECTE 25,91827
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 2,07346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,99173

PBCH0001P-31 Ut Subministrament i col·locació d'element reductor de
velocitat tipus coixí berlinès ancorat amb perns
(inclosos elements d'ancoratge) directament sobre
paviment asfàltic de material de cautxú vulcanlitzat
color negre amb elements reflectants. 3.000mm x
1800mm i 7mm d'alçada. Tipus model BVA38R de la
casa Benito Urban o equivalent.

Rend.: 1,000 1.994,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 44,56000 44,56000
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,350 /R x 3,73000 = 1,30550

Subtotal: 1,30550 1,30550
Materials

BBC0001 u Subministrament de reductor de velocitat tipus coixí
berlinès ancorat amb perns (inclosos elements
d'ancoratge) directament sobre paviment asfàltic de
material de cautxú vulcanlitzat color negre amb
elements reflectants. 3.000mm x 1800mm i 7mm
d'alçada. Tipus model BVA38R de la casa Benito
Urban o equivalent.

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 1.800,00000 1.800,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66840

COST DIRECTE 1.846,53390
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 147,72271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.994,25661

PD50-MA62P-32 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 535x335x45 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície
d'absorció col·locat amb morter, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u

Rend.: 1,000 92,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,9563 /R x 20,08000 = 19,20250
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,9563 /R x 27,19000 = 26,00180

Subtotal: 45,20430 45,20430
Materials

BD50-1KM0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 535x335x45 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 37,38000 = 37,38000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 50,46000 = 2,01840

Subtotal: 39,39840 39,39840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67806

COST DIRECTE 85,28076
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 6,82246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,10323

PD51-47Z1P-33 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 71,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 20,08000 = 7,02800

Subtotal: 16,54450 16,54450
Materials

BD53-0M87 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

1,000      x 47,27000 = 47,27000

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,011      x 164,79807 = 1,81278

Subtotal: 49,08278 49,08278

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24817

COST DIRECTE 65,87545
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 5,27004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,14548

PD55-JBWNP-34 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó
en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u

Rend.: 1,000 239,56 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,6432 /R x 20,08000 = 73,15546
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,6432 /R x 27,19000 = 99,05861

Subtotal: 172,21407 172,21407
Materials

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,36000 = 1,36952

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,560      x 3,11000 = 1,74160
B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una

quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,4642      x 94,59000 = 43,90868

Subtotal: 47,01980 47,01980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,58321

COST DIRECTE 221,81708
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 17,74537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,56245

PD56-E3S3P-35 m Caixa per a interceptor de 200x50 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

Rend.: 1,000 91,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,941 /R x 27,19000 = 25,58579
A0D-0007 h Manobre 0,941 /R x 20,08000 = 18,89528

Subtotal: 44,48107 44,48107
Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,3982      x 94,59000 = 37,66574

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,200      x 1,49000 = 1,78800
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,174      x 3,11000 = 0,54114

Subtotal: 39,99488 39,99488

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66722

COST DIRECTE 85,14317
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 6,81145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,95462
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PARTIDES D'OBRA

PD59-50UUP-36 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix,
de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Rend.: 1,000 68,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 20,08000 = 4,01600
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 6,73500 6,73500
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 59,46000 = 0,59460

Subtotal: 0,59460 0,59460
Materials

BD5H-0MCH m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i
encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja

1,100      x 46,31000 = 50,94100

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0528      x 93,22000 = 4,92202

Subtotal: 55,86302 55,86302

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10103

COST DIRECTE 63,29365
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 5,06349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,35714

PD5T-42C4P-37 u Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix,
recolzada

Rend.: 1,000 111,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 20,08000 = 1,00400
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 31,62000 = 1,58100

Subtotal: 2,58500 2,58500
Materials

BD5J-0M6H u Reixa barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i
classe A15

1,000      x 100,80000 = 100,80000

Subtotal: 100,80000 100,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03878

COST DIRECTE 103,42378
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 8,27390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,69768
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PARTIDES D'OBRA

PD785-Q12NP-38 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció
multicapa), diàmetre nominal DN 500, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de
formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 154,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 31,62000 = 12,01560
A0E-000A h Manobre especialista 0,240 /R x 20,84000 = 5,00160
A0D-0007 h Manobre 0,760 /R x 20,08000 = 15,26080

Subtotal: 32,27800 32,27800
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1014 /R x 61,89000 = 6,27565
C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,240 /R x 6,34000 = 1,52160

Subtotal: 7,79725 7,79725
Materials

BD7D-1OJN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció
multicapa), diàmetre nominal DN 500, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 46,13000 = 48,43650

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,189      x 93,22000 = 17,61858

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,5853      x 23,10000 = 36,62043

Subtotal: 102,67551 102,67551

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48417

COST DIRECTE 143,23493
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 11,45879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,69372
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PARTIDES D'OBRA

PD79PJMSP-39 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta
per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,
diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús
previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Rend.: 1,000 101,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,304 /R x 20,08000 = 6,10432
A0E-000A h Manobre especialista 0,110 /R x 20,84000 = 2,29240
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,152 /R x 31,62000 = 4,80624

Subtotal: 13,20296 13,20296
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,240 /R x 6,34000 = 1,52160
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1014 /R x 61,89000 = 6,27565

Subtotal: 7,79725 7,79725
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,6248      x 23,10000 = 14,43288
B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de

resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1105      x 93,22000 = 10,30081

BD7D-1OJN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció
multicapa), diàmetre nominal DN 500, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 46,13000 = 48,43650

Subtotal: 73,17019 73,17019

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19804

COST DIRECTE 94,36844
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 7,54948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,91792

PQ2Y-MA95P-40 u Col·locació de paperera, jardinera o altres elements
de mobiliari urbà, ancorada amb dau de formigó
utilitzant martell trencador manual

Rend.: 1,000 41,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 20,08000 = 15,06000
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 25,93600 25,93600
Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 5,21000 = 3,90750

Subtotal: 3,90750 3,90750
Materials

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0869      x 95,45746 = 8,29525

Subtotal: 8,29525 8,29525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38904

COST DIRECTE 38,52779
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,08222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,61001
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Memòria Valorada de l´Actuació de Millora de la circulació i l´accés al barri de
La Madriguera, al municipi de Taradell

AMIDAMENTS Data: 25/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 3864-2024
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 P2146-I05T m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Cantonada nord 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Illet central 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 Cantonada sud 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 prev 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

2 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 prev 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cantonada nord 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Illet central 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Cantonada sud 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera, jardinera o altres elements de mobiliari urbà, ancorada a
terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 PQ2Y-MA95 u Col·locació de paperera, jardinera o altres elements de mobiliari urbà, ancorada amb dau de formigó utilitzant
martell trencador manual

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 P21G6-49JX m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

EUR

Memòria Valorada de l´Actuació de Millora de la circulació i l´accés al barri de
La Madriguera, al municipi de Taradell

AMIDAMENTS Data: 25/10/24 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment
amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Area Ample Alçada Total
2 Fresatge cruïlla 263,000 5,000 1.315,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.315,000

8 P21G3-DJ1J m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Retirada i reposició clav. cuneta ctra. 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió reixa cuneta amb clav. 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST 3864-2024
Capítol 02  SERVEIS AFECTATS

1 PD55-JBWN u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Embornal C. Lleida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PD50-MA62 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 535x335x45 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Embornal C. Lleida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova pavimentació i topografia de vianants.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 P222STR4 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb retroexcavadora de 50cm d'ample per 100cm de profunditat
amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de 40mm i dau de recobriment de formigó
HM-20/P/20/I, amb estudi de georadar inclòs. Inclosa la demolició de totes les capes d'aglomerat existent i base
de formigó existents, excavació de rasa, transport de terres i runes i taxa de residus, posterior reblert parcial
amb terres seleccionades d’aportació amb compactació del 98%PM, reposició de base de formigó necessària i

EUR



Memòria Valorada de l´Actuació de Millora de la circulació i l´accés al barri de
La Madriguera, al municipi de Taradell

AMIDAMENTS Data: 25/10/24 Pàg.: 3

de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm, inclosos sobreamples del formigó i l'aglomerat segons
requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou el fresat i repintat de la senyalització horitzontal pre existent
segons indicacions de la DF. Inclou transport i retirada de maquinària a l’obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Retirada i reposició clav. cuneta ctra. 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió reixa cuneta amb clav. 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió embornal C. Lleida 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

5 PD785-Q12N m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre
del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Retirada i reposició clav. cuneta ctra. 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 PD79PJMS m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una
solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Connexió embornal C. Lleida 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PD59-50UU m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Retirada i reposició reixes carretera 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 PD56-E3S3 m Caixa per a interceptor de 200x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Embocadura per cuneta ctra. 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 25/10/24 Pàg.: 4

9 PD51-47Z1 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Embocadura per cuneta ctra. 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PD5T-42C4 u Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada
2 Retirada i reposició reixes carretera 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 3864-2024
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ

1 P92A-I36J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Cantonada nord 22,000 0,250 5,500 C#*D#*E#*F#
3 Illet central 16,000 0,250 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Cantonada sud 29,000 0,250 7,250 C#*D#*E#*F#
5 prev 7,000 0,250 1,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

2 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper
elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Cantonada nord 22,000 0,200 4,400 C#*D#*E#*F#
3 Illet central 16,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#
4 Cantonada sud 29,000 0,200 5,800 C#*D#*E#*F#
5 prev 7,000 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,800

3 P967-LSDA m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter (pastat) per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cantonada nord 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Illet central 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Cantonada sud 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

4 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cantonada nord 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Illet central 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Cantonada sud 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

5 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera vermella de 4 pastilles (igual que existent) de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Cantonada nord 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Illet central 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 Cantonada sud 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 prev 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

6 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

AMIDAMENT DIRECTE 263,000

7 P9HC-HR3P u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 3864-2024
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

1 PBBB-DVK2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S-13 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PBBG-O9GL u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 R-1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PBBF-JYFE u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 R-101 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 R-400 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Senyals 3m 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

5 PBB1-HB3Y u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 PBA3-DXJV m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

8 PBA3-DXMM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

EUR



Memòria Valorada de l´Actuació de Millora de la circulació i l´accés al barri de
La Madriguera, al municipi de Taradell

AMIDAMENTS Data: 25/10/24 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

9 PBA4-JYIC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 PBA4-KW6P m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 PBA2-I1QR m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Area Ample Alçada Total
2 Fletxes 12,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Stops 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

12 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Passos de vianants 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 prev 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

13 PBCH0001 Ut Subministrament i col·locació d'element reductor de velocitat tipus coixí berlinès ancorat amb perns (inclosos
elements d'ancoratge) directament sobre paviment asfàltic de material de cautxú vulcanlitzat color negre amb
elements reflectants. 3.000mm x 1800mm i 7mm d'alçada. Tipus model BVA38R de la casa Benito Urban o
equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 P9HC-HR3S u Desplaçament d'equip de senyalització horitzontal i vertical en dia laborable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 3864-2024
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
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1 PASEGSA01 u Partida alçada, justificada en l'Annex número 2, corresponent a les despeses de seguretat i salut equivalents al
projecte de l'accés al barri de La Madriguera de Taradell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/10/24 Pàg.: 1

P-1 P2146-I05T m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

54,47 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

94,44 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

24,68 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb
fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície fresada

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 P21G3-DJ1J m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-6 P21G6-49JX m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

159,44 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera, jardinera o altres elements de
mobiliari urbà, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc
dels daus amb martell pneumàtic i aplec

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 P222STR4 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb retroexcavadora de 50cm d'ample per
100cm de profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de
40mm i dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/I, amb estudi de georadar inclòs. Inclosa
la demolició de totes les capes d'aglomerat existent i base de formigó existents, excavació de
rasa, transport de terres i runes i taxa de residus, posterior reblert parcial amb terres
seleccionades d’aportació amb compactació del 98%PM, reposició de base de formigó
necessària i de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm, inclosos sobreamples del
formigó i l'aglomerat segons requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou el fresat i repintat
de la senyalització horitzontal pre existent segons indicacions de la DF. Inclou transport i
retirada de maquinària a l’obra.

156,76 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 P92A-I36J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

47,88 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric

134,29 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

Memòria Valorada de l´Actuació de Millora de la circulació i l´accés al barri de
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P-11 P967-LSDA m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
(pastat) per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

50,10 €

(CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-12 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a
100 m

21,13 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-13 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera vermella de 4 pastilles (igual que existent) de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta
amb morter (pastat)  mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

43,48 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

35,43 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 P9HC-HR3P u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu 2.070,00 €

(DOS MIL SETANTA EUROS)

P-16 P9HC-HR3S u Desplaçament d'equip de senyalització horitzontal i vertical en dia laborable 641,70 €

(SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-17 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova pavimentació i topografia de
vianants.

79,30 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-18 PASEGSA01 u Partida alçada, justificada en l'Annex número 2, corresponent a les despeses de seguretat i
salut equivalents al projecte de l'accés al barri de La Madriguera de Taradell

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-19 PBA2-I1QR m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2

17,14 €

(DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-20 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-21 PBA3-DXJV m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-22 PBA3-DXMM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 PBA4-JYIC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-24 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

5,39 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 PBA4-KW6P m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a
100 m

7,54 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 PBB1-HB3Y u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

123,72 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 PBBB-DVK2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

67,04 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-28 PBBF-JYFE u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

119,00 €

(CENT DINOU EUROS)

P-29 PBBG-O9GL u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

118,31 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-30 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada 27,99 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 PBCH0001 Ut Subministrament i col·locació d'element reductor de velocitat tipus coixí berlinès ancorat amb
perns (inclosos elements d'ancoratge) directament sobre paviment asfàltic de material de
cautxú vulcanlitzat color negre amb elements reflectants. 3.000mm x 1800mm i 7mm
d'alçada. Tipus model BVA38R de la casa Benito Urban o equivalent.

1.994,26 €

(MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

Memòria Valorada de l´Actuació de Millora de la circulació i l´accés al barri de
La Madriguera, al municipi de Taradell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/10/24 Pàg.: 4

P-32 PD50-MA62 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 535x335x45 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u

92,10 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-33 PD51-47Z1 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

71,15 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-34 PD55-JBWN u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm
de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u

239,56 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 PD56-E3S3 m Caixa per a interceptor de 200x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa
HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

91,95 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 PD59-50UU m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre
solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

68,36 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-37 PD5T-42C4 u Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a canal de drenatge de 200 a
300 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

111,70 €

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-38 PD785-Q12N m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre
nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN
13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per
sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible

154,69 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 PD79PJMS m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb
pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

101,92 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 PQ2Y-MA95 u Col·locació de paperera, jardinera o altres elements de mobiliari urbà, ancorada amb dau de
formigó utilitzant martell trencador manual

41,61 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 P2146-I05T m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

54,47 €

Altres conceptes 54,47000 €

P-2 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

94,44 €

Altres conceptes 94,44000 €

P-3 P2149-HYM m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

24,68 €

Altres conceptes 24,68000 €

P-4 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb
fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície fresada

0,49 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-5 P21G3-DJ1J m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,60 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-6 P21G6-49JX m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

159,44 €

Altres conceptes 159,44000 €

P-7 P21Q2-HBA u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera, jardinera o altres elements de
mobiliari urbà, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc
dels daus amb martell pneumàtic i aplec

12,79 €

Altres conceptes 12,79000 €

P-8 P222STR4 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb retroexcavadora de 50cm d'ample per
100cm de profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de
40mm i dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/I, amb estudi de georadar inclòs. Inclosa
la demolició de totes les capes d'aglomerat existent i base de formigó existents, excavació de
rasa, transport de terres i runes i taxa de residus, posterior reblert parcial amb terres
seleccionades d’aportació amb compactació del 98%PM, reposició de base de formigó
necessària i de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm, inclosos sobreamples del
formigó i l'aglomerat segons requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou el fresat i repintat
de la senyalització horitzontal pre existent segons indicacions de la DF. Inclou transport i
retirada de maquinària a l’obra.

156,76 €

P9H8-M97H t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 surf B 50/70 amb 13,53395 €

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb cam 17,84133 €

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 T 0,36813 €

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 3,08425 €

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no peri 14,18140 €

P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compact 6,41656 €

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, a 19,39325 €

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins 9,33472 €

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·laci 9,87387 €
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P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màqui 10,96248 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,90400 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 9,38700 €

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandàri 22,48392 €
Altres conceptes 16,99514 €

P-9 P92A-I36J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

47,88 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08900 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 26,61100 €
Altres conceptes 21,18000 €

P-10 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric

134,29 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i r 99,31950 €
Altres conceptes 34,97050 €

P-11 P967-LSDA m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
(pastat) per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

50,10 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, con 9,05304 €

B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada 6,35250 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,16147 €
Altres conceptes 34,53299 €

P-12 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a
100 m

21,13 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,25698 €

B971-HDKC u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,90850 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,08120 €
Altres conceptes 14,88332 €

P-13 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera vermella de 4 pastilles (igual que existent) de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta
amb morter (pastat)  mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

43,48 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00178 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,39054 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,02740 €
Altres conceptes 35,06028 €

P-14 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

35,43 €
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B9H1-0HU0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic 17,46360 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C 0,39000 €
Altres conceptes 17,57640 €

P-15 P9HC-HR3P u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu 2.070,00 €
Altres conceptes 2.070,00000 €

P-16 P9HC-HR3S u Desplaçament d'equip de senyalització horitzontal i vertical en dia laborable 641,70 €
Altres conceptes 641,70000 €

P-17 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova pavimentació i topografia de
vianants.

79,30 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, con 9,32200 €
Altres conceptes 69,97800 €

P-18 PASEGSA0 u Partida alçada, justificada en l'Annex número 2, corresponent a les despeses de seguretat i
salut equivalents al projecte de l'accés al barri de La Madriguera de Taradell

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-19 PBA2-I1QR m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2

17,14 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,24280 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,93500 €
Altres conceptes 10,96220 €

P-20 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,12 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,10404 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,52428 €
Altres conceptes 0,49168 €

P-21 PBA3-DXJV m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,90 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,06936 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,34901 €
Altres conceptes 0,48163 €

P-22 PBA3-DXM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,65 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,78642 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,15606 €
Altres conceptes 0,70752 €

P-23 PBA4-JYIC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m

4,50 €
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d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,41616 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,09712 €
Altres conceptes 1,98672 €

P-24 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

5,39 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,62140 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,52020 €
Altres conceptes 2,24840 €

P-25 PBA4-KW6P m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a
100 m

7,54 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,39654 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,27724 €
Altres conceptes 5,86622 €

P-26 PBB1-HB3Y u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

123,72 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, con 13,56600 €

BBM6-H6CA u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trà 79,73000 €
Altres conceptes 30,42400 €

P-27 PBBB-DVK2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

67,04 €

BBM9-0S0B u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada a 46,78000 €
Altres conceptes 20,26000 €

P-28 PBBF-JYFE u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

119,00 €

BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb 89,45000 €
Altres conceptes 29,55000 €

P-29 PBBG-O9GL u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

118,31 €

BBMB-0RZ8 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, ac 87,26000 €
Altres conceptes 31,05000 €

P-30 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada 27,99 €

BBMF-H5AN m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit 23,78000 €
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Altres conceptes 4,21000 €

P-31 PBCH0001 Ut Subministrament i col·locació d'element reductor de velocitat tipus coixí berlinès ancorat amb
perns (inclosos elements d'ancoratge) directament sobre paviment asfàltic de material de
cautxú vulcanlitzat color negre amb elements reflectants. 3.000mm x 1800mm i 7mm
d'alçada. Tipus model BVA38R de la casa Benito Urban o equivalent.

1.994,26 €

BBC0001 u Subministrament de reductor de velocitat tipus coixí berlinès ancorat amb perns (inclo 1.800,00000 €
Altres conceptes 194,26000 €

P-32 PD50-MA62 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 535x335x45 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u

92,10 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 2,01840 €

BD50-1KM0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 535x335x45 37,38000 €
Altres conceptes 52,70160 €

P-33 PD51-47Z1 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

71,15 €

BD53-0M87 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves 47,27000 €
Altres conceptes 23,88000 €

P-34 PD55-JBWN u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm
de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u

239,56 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i r 43,90868 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,36952 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,74160 €
Altres conceptes 192,54020 €

P-35 PD56-E3S3 m Caixa per a interceptor de 200x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa
HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

91,95 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,54114 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i r 37,66574 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,78800 €
Altres conceptes 51,95512 €

P-36 PD59-50UU m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre
solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

68,36 €

BD5H-0MCH m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària 50,94100 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, con 4,92202 €
Altres conceptes 12,49698 €

P-37 PD5T-42C4 u Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a canal de drenatge de 200 a
300 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

111,70 €

BD5J-0M6H u Reixa barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), per a canal de drenatge de 20 100,80000 €
Altres conceptes 10,90000 €

P-38 PD785-Q12 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre

154,69 €
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nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN
13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per
sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible

BD7D-1OJN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfí 48,43650 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, con 17,61858 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 36,62043 €
Altres conceptes 52,01449 €

P-39 PD79PJMS m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb
pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

101,92 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,43288 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, con 10,30081 €

BD7D-1OJN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfí 48,43650 €
Altres conceptes 28,74981 €

P-40 PQ2Y-MA95 u Col·locació de paperera, jardinera o altres elements de mobiliari urbà, ancorada amb dau de
formigó utilitzant martell trencador manual

41,61 €

Altres conceptes 41,61000 €

A Barcelona,
L´enginyer autor del projecte:

Pau Schoenenberger
Enginyer de camins, canals i ports
Nº de col·legiat 34.303
Despatx professional: Intra SL
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Obra 01 Pressupost 3864-2024

Capítol 01 Demolicions i enderrocs

1 P2146-I05T m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 1)

54,47 67,000 3.649,49

2 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 2)

94,44 10,000 944,40

3 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m (P - 3)

24,68 20,000 493,60

4 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera, jardinera o
altres elements de mobiliari urbà, ancorada a terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell
pneumàtic i aplec (P - 7)

12,79 5,000 63,95

5 PQ2Y-MA95 u Col·locació de paperera, jardinera o altres elements de mobiliari urbà,
ancorada amb dau de formigó utilitzant martell trencador manual (P -
40)

41,61 5,000 208,05

6 P21G6-49JX m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 6)

159,44 5,000 797,20

7 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada (P - 4)

0,49 1.315,000 644,35

8 P21G3-DJ1J m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 5)

1,60 35,000 56,00

TOTAL Capítol 01.01 6.857,04

Obra 01 Pressupost 3864-2024

Capítol 02 Serveis afectats

1 PD55-JBWN u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
fins a 1 u (P - 34)

239,56 2,000 479,12

2 PD50-MA62 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 535x335x45 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2
de superfície d'absorció col·locat amb morter, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (P -

92,10 2,000 184,20

EUR
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32)
3 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova

pavimentació i topografia de vianants. (P - 17)
79,30 3,000 237,90

4 P222STR4 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb retroexcavadora de
50cm d'ample per 100cm de profunditat amb 3 tubs corbables de
polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de 40mm i dau de
recobriment de formigó HM-20/P/20/I, amb estudi de georadar inclòs.
Inclosa la demolició de totes les capes d'aglomerat existent i base de
formigó existents, excavació de rasa, transport de terres i runes i taxa
de residus, posterior reblert parcial amb terres seleccionades
d’aportació amb compactació del 98%PM, reposició de base de
formigó necessària i de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a
15cm, inclosos sobreamples del formigó i l'aglomerat segons
requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou el fresat i repintat de la
senyalització horitzontal pre existent segons indicacions de la DF.
Inclou transport i retirada de maquinària a l’obra. (P - 8)

156,76 37,000 5.800,12

5 PD785-Q12N m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa
llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 500,
classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró
RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a
30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 38)

154,69 30,000 4.640,70

6 PD79PJMS m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal
PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la
formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 39)

101,92 5,000 509,60

7 PD59-50UU m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 36)

68,36 12,000 820,32

8 PD56-E3S3 m Caixa per a interceptor de 200x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15
cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 35)

91,95 3,000 275,85

9 PD51-47Z1 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4 (P - 33)

71,15 3,000 213,45

10 PD5T-42C4 u Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a
canal de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de 1000 mm de
llargària, 25 mm de gruix, recolzada (P - 37)

111,70 12,000 1.340,40

TOTAL Capítol 01.02 14.501,66

Obra 01 Pressupost 3864-2024

Capítol 03 Pavimentació

1 P92A-I36J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis

47,88 18,500 885,78

EUR
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o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 9)
2 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una

quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric (P - 10)

134,29 14,800 1.987,49

3 P967-LSDA m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter (pastat) per a ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P -
11)

50,10 54,000 2.705,40

4 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter (pastat) i
rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 12)

21,13 54,000 1.141,02

5 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera vermella de 4 pastilles (igual que
existent) de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat)
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 13)

43,48 67,000 2.913,16

6 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 14)

35,43 263,000 9.318,09

7 P9HC-HR3P u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent
en horari festiu (P - 15)

2.070,00 1,000 2.070,00

TOTAL Capítol 01.03 21.020,94

Obra 01 Pressupost 3864-2024

Capítol 04 Senyalització i abalisament

1 PBBB-DVK2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 27)

67,04 3,000 201,12

2 PBBG-O9GL u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u (P - 29)

118,31 3,000 354,93

3 PBBF-JYFE u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u (P - 28)

119,00 12,000 1.428,00

4 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, col·locada (P - 30)

27,99 53,000 1.483,47

5 PBB1-HB3Y u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 26)

123,72 16,000 1.979,52

EUR
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6 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 20)

1,12 5,000 5,60

7 PBA3-DXJV m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 21)

0,90 500,000 450,00

8 PBA3-DXMM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 22)

1,65 90,000 148,50

9 PBA4-JYIC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de 10 a 100 m (P - 23)

4,50 30,000 135,00

10 PBA4-KW6P m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 25)

7,54 5,000 37,70

11 PBA2-I1QR m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 19)

17,14 70,000 1.199,80

12 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de 10 a 100 m (P - 24)

5,39 72,000 388,08

13 PBCH0001 Ut Subministrament i col·locació d'element reductor de velocitat tipus
coixí berlinès ancorat amb perns (inclosos elements d'ancoratge)
directament sobre paviment asfàltic de material de cautxú vulcanlitzat
color negre amb elements reflectants. 3.000mm x 1800mm i 7mm
d'alçada. Tipus model BVA38R de la casa Benito Urban o equivalent.
(P - 31)

1.994,26 4,000 7.977,04

14 P9HC-HR3S u Desplaçament d'equip de senyalització horitzontal i vertical en dia
laborable (P - 16)

641,70 1,000 641,70

TOTAL Capítol 01.04 16.430,46

Obra 01 Pressupost 3864-2024

Capítol 05 Seguretat i salut

EUR
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1 PASEGSA01 u Partida alçada, justificada en l'Annex número 2, corresponent a les
despeses de seguretat i salut equivalents al projecte de l'accés al barri
de La Madriguera de Taradell (P - 18)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol 01.05 3.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/10/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Demolicions i enderrocs 6.857,04
Capítol 01.02  Serveis afectats 14.501,66
Capítol 01.03  Pavimentació 21.020,94
Capítol 01.04  Senyalització i abalisament 16.430,46
Capítol 01.05  Seguretat i salut 3.000,00
Obra 01 Pressupost 3864-2024 61.810,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.810,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 3864-2024 61.810,10

61.810,10

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 61.810,10

13 % Despeses generals SOBRE 61.810,10....................................................................... 8.035,31

6 % Benefici industrial SOBRE 61.810,10............................................................................ 3.708,61

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 73.554,02

21 % IVA SOBRE 73.554,02................................................................................................. 15.446,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 89.000,36

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vuitanta-nou mil euros amb trenta-sis cèntims

A Barcelona,
L´enginyer autor del projecte:

Pau Schoenenberger
Enginyer de camins, canals i ports
Nº de col·legiat 34.303
Despatx professional: Intra SL
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